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EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

 

PROCESSO Nº 047/2022 - SMISP 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA - PMN, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº 04.056.222/0001-87, com sede na Rua Manoel Amâncio Nº. 03 – Centro – CEP: 69.355-000 

– Normandia/RR, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitações - CPL, designada pelo Decreto 

Nº 061/2021, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realização da licitação na modalidade 

TOMADA DE PREÇOS, tendo como critério de julgamento do Tipo MENOR PREÇO EM REGIME DE 

EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, que obedecerá integralmente, a Lei Federal nº 

8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei 

complementar 147 de 7 de agosto de 2014 de 14 de dezembro de 2006, Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor), e Instrução Normativa da RFB nº 971/2009, de 13 de novembro de 2009, assim como as 

disposições do Capítulo II-B do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 (Código Penal), e suas alterações e demais normas complementares, bem como pelas condições constantes 
no Projeto Básico parte do presente Edital. 

 

A sessão pública da Tomada de Preços terá início na data, horário e endereço abaixo discriminados: 

 
SESSÃO PÚBLICA DA TOMADA DE PREÇOS EM EPÍGRAFE: 

Data: 12/07/2022 

Horário: 09h00min (horário local) 

Endereço: Rua Manoel Amâncio Nº. 03 – Centro – CEP: 69.355-000 – Normandia/RR - Sala de Reunião da 

Prefeitura Municipal de Normandia. 

 

Este Pregão poderá ter a data e horário de abertura da sessão pública transferida, caso ocorra algum fato 

superveniente que impeça sua abertura na data já definida. 
 

1. DO OBJETO: 

1.1. “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A 

COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR”. 

 

1.2. TIPO E REGIME DA LICITAÇÃO: A presente licitação obedecerá ao tipo de "menor preço", sob a forma 
de execução indireta por regime de execução de empreitada por preço unitário conforme o artigo 45, § 1º, inciso 

I e Art. 10, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 

 

2. LOCAL E HORÁRIO PARA RETIRADA DO EDITAL, ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES 

AOS LICITANTES: 

2.1. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no Protocolo da Comissão Permanente de Licitação - 

CPL/NORMANDIA, localizada na Rua Manoel Amâncio Nº. 03 – Centro – CEP: 69.355-000 – Normandia/RR, 

de segunda à sexta-feira, no horário de 08h00min às 14h00min, sem qualquer ônus, devendo apenas o 
interessado dispor de mídia que suporte os respectivos arquivos. 

 

 

2. LOCAL E HORÁRIO PARA RETIRADA DO EDITAL, ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES 

AOS LICITANTES: 

2.1. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no Protocolo da Comissão Permanente de Licitação - 

CPL/NORMANDIA, localizada na Rua Manoel Amâncio Nº. 03 – Centro – CEP: 69.355-000 – Normandia/RR, 

de segunda à sexta-feira, no horário de 08h00min às 14h00min, sem qualquer ônus, devendo apenas o 
interessado dispor de mídia que suporte os respectivos arquivos. 

 

3. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

3.1. Função Programática:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#capituloiib
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#capituloiib
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Elemento de despesa:  

Fonte do Recurso:  

Fonte do Recurso: CONVENIO 

Modalidade de Empenho: GL GLOBAL 

3.2. O valor t o t a l  estimativo para a contratação é de R$ 240.305,61 (duzentos e quarenta mil, trezentos e 

cinco reais e sessenta e um centavos). 

3.3. O valor estimado não vincula a Administração em hipótese alguma para fins de pagamento posterior ou 

questionamentos futuros, ficando o vencedor vinculado única e exclusivamente ao valor correspondente ao do 

final da licitação. 
3.4. O preço máximo a ser ofertado, não poderá ser superior ao valor constante nesta Tomada de Preços. As 

propostas com preço superior ao permitido, não serão aceitas e serão desclassificadas. Também serão 

desclassificadas propostas consideradas de valor baixo ou consideradas inexequíveis.  
3.5. Todos os impostos, despesas, encargos incidentes, sociais, trabalhistas e demais responsabilidades, relativos 

à mão de obra envolvida na prestação dos serviços, ou de qualquer outra situação que possa prejudicar a Prefeitura 

Municipal de Normandia, vinculado a esta relação, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar desta licitação as empresas que atenderem a todas as condições deste edital, inclusive 

quanto à documentação, CADASTRADAS OU NÃO, junto a Prefeitura Municipal de Normandia – RR. 

4.1.1. As empresas que não estejam cadastradas e desejarem se cadastrar, deverão dirigir-se à CPL com a 
documentação completa para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, 

observada a necessária qualificação. 

4.1.2. Pessoas jurídicas sob a condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do 
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, deverão 

comprovar mediante apresentação de Declaração, firmada pelo representante legal da empresa no ato do 

credenciamento, ratificando não haver nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, §4º, da referida lei. A não 

entrega desta declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei 
Complementar nº 123/2006. 

4.2. Não poderão participar desta licitação: 

4.2.1. Consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição; 
4.2.2. Empresas concordatárias, em recuperação judicial ou extrajudicial ou, ainda, em processo de falência, sob 

concurso de credores, em dissolução, ou liquidação; 

4.2.3. Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública direta ou indireta, 
Federal, Estadual ou Municipal, suspenso ou que tenham sido declaradas inidôneas para tal; 

4.2.4. Empresas estrangeiras que não funcionem e/ou não estejam autorizadas a atuar no país, e; 

4.2.5. Que possuir sócio, diretor ou responsável técnico que tenha tido vínculo empregatício com o Municio de 

Normandia. 
4.3. Qualquer manifestação das licitantes em relação a presente licitação ficará condicionada à prévia apresentação 

de documento de identificação de seus prepostos ou representantes legais e do devido instrumento público ou 

privado de procuração, com firma reconhecida. Em sendo sócio da empresa, proprietário, dirigente ou 
assemelhado, deverá o interlocutor apresentar cópia do Contrato Social e documento de identificação pessoal. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 

5.1. Para manifestação nas reuniões públicas, assinaturas em atas e demais documentos, a empresa LICITANTE 

poderá se fazer representar por uma única pessoa, devidamente credenciada por Carta de Credenciamento, 
assinada pelos representantes legais da LICITANTE com firma reconhecida, ou por procuração lavrada em 

cartório, contendo os mesmos poderes. 

5.2. A LICITANTE não deverá colocar o documento de credenciamento dentro dos envelopes, mas, apresentá-

lo diretamente à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, quando solicitado. 
5.3. Cada licitante deverá apresentar-se com apenas um representante legal que será o único admitido a intervir 

nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos: 

a) tratando-se de titular ou sócio da licitante, deverá apresentar-se munido de instrumento que lhe confira poderes 
expressos para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, devendo identificar-se, 

exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente com foto; 
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b) tratando-se de outra pessoa, deverá estar munida de instrumento público ou particular de procuração, com firma 

reconhecida em cartório, com poderes para acompanhamento de todas as etapas da licitação, devendo identificar-
se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente com foto. 

5.5. O documento de credenciamento será retido pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

e juntado ao processo licitatório. 
5.6. As pessoas interessadas em acompanhar as sessões de abertura dos envelopes, mesmo que não credenciadas, 

poderão fazê-lo, desde que não interfiram de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

5.7 As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), que pretenderem se beneficiar nesta licitação do 

regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar N° 123, de 2006, e no Decreto  N° 6.204, de 
2007, deverão apresentar no ato do credenciamento a respectiva declaração firmando sua condição de ME ou EPP, 

separadamente dos Envelopes de Nº 01 e de Nº 02. 

5.8. A não apresentação do credenciamento não impede a participação da LICITANTE nesta Licitação, entretanto 
a mesma não poderá manifestar-se nas sessões públicas. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS. 

6.1. Os envelopes n°01 e n°02 poderão ser entregues diretamente pela proponente à Comissão Permanente de 

Licitação - CPL ou enviada pelo correio ou outro serviço de entrega. Entretanto, a Comissão Permanente de 

Licitação - CPL não será responsável por qualquer perda de documentos (envelopes n°01 e n°02) enviados pelo 

correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega dos mesmos. 

6.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 

data marcada, a sessão será, automaticamente, transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local 
aqui estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão Permanente de Licitação - CPL em contrário. 

6.3. As licitantes deverão apresentar os documentos de habilitação e proposta financeira em 02 (dois) envelopes 

distintos, fechados e lacrados, com o nome do proponente, os quais deverão conter externamente a indicação de 
seu conteúdo, do seguinte modo: 

6.4. Até o dia, hora e no local fixado no preâmbulo deste edital, cada licitante deverá apresentar à Comissão 

Permanente de Licitação - CPL, simultaneamente, sua documentação e proposta de preços, em envelopes 
separados, fechados e opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes 

dizeres: 

 

DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 01 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA/RR 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 

 

PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 02 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA/RR 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 
 

6.5. Os envelopes recebidos, em sua totalidade, serão rubricados pelos membros que estiverem constituindo a 

Comissão Permanente de Licitação - CPL e pelos representantes credenciados das licitantes presentes no 
certame. 

6.6. Todos os documentos de habilitação apresentados pelas licitantes deverão estar rubricados por seu 

representante legal ou preposto e numerados em sequência crescente e também deverá constar índice 

relacionando os documentos e suas respectivas páginas. Esta condição visa agilizar os procedimentos de 

conferência da documentação, cujo desatendimento não acarretará a inabilitação da licitante. 

6.7. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para 
conferência pela CPL, em até 02 (dois) dias úteis da data que antecede a realização da licitação. 

6.8.1 Os licitantes deverão apresentar os seguintes Documentos de Habilitação para participar da presente 

licitação: 
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6.8.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Cédula de Identidade do (s) sócio (s) da empresa; 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social (com todas as alterações), ou contrato social consolidado 

devidamente registrado no órgão competente; 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

e) Certificado de registro cadastral emitido por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, com 

validade na data da realização desta licitação. 

d) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), atualizada; 
e) Certidão expedida pela Junta Comercial, comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data prevista para 

apresentação das propostas, segundo disposição do art. 8º da Instrução Normativa do Departamento Nacional de 
Registro Comércio – DNRC nº 103 de 30.04.2007; 

f) Prova de Inscrição Estadual (FIC) 

g) Comprovante de Inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos 

do artigo 17, inciso II, da Lei N° 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA N° 06, de 15/03/2013, e 

legislação correlata, para o exercício de atividade de obras civis, classificada como potencialmente poluidora ou 

utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo I da mencionada Instrução. 
h) Prova de regularidade junto à Secretaria de Meio Ambiente por meio de Certidão, comprovando a inexistência 

de fatos impeditivos junto a Prefeitura Municipal Normandia, com validade na data da licitação ou documento 

equivalente. Tal exigência torna-se necessária em virtude do objeto a ser licitado. 
 

6.8.2. DOCUMENTOS DA REGULARIDADE FISCAL 

a) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional/Receita Federal do Brasil (Portaria PGFN/RFB Nº 02 de 31/08/05), onde 
está sediada a empresa. 

b) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, em que for sediada a empresa, com validade na data da 

realização desta licitação; 
c) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal, em que for sediada a empresa, com validade na data 

da realização desta licitação; 

d) Certidão de Regularidade - CRF, perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, com validade 
na data de realização desta licitação (Lei n.º 8.036/90 art. 27 alínea “a”); 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, válida em cumprimento à Lei n° 12.440/2011; 

As microempresas ou empresas de pequeno porte assim definidas na Lei Complementar 123/06, deverão 

apresentar todos os documentos relativos à Regularidade Fiscal, mesmo que contenha alguma restrição. 
- Caso a documentação apresentada pela microempresa ou pela empresa de pequeno porte contenha alguma 

restrição na comprovação da regularidade fiscal, lhe será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para a 

regularização da documentação, a critério da Comissão Permanente de Licitação - CPL  
- A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
6.8.3. RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

a) Os itens de qualificação técnica exigidos para habilitação deverão ser observados as exigências contidas no 

item 9, alínea “d” do PROJETO BÁSICO anexo I, parte integrante deste Edital da Tomada de Preços nº 002/2022-

CPL. 
 

6.8.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Cópia, do termo de Abertura e Encerramento retirada do Livro Diário, do Balanço Patrimonial e das 

demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei, contendo o 
número de registro da Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, devidamente 

assinadas pelo representante legal e pelo contador, acompanhada da Certidão de Regularidade Profissional 

- CRP; vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O balanço das Sociedades Anônimas 
ou por Ações, deverá ser apresentado em publicação no “Diário Oficial”; as demais empresas deverão apresentar 

o balanço autenticado, contendo os seguintes indicadores: 
Índice de Liquidez Corrente: AC/PC = maior ou igual a 1,00 
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Índice de Liquidez Geral: AC+RLP = maior ou igual a 1,00 

PC+ELP Grau de Endividamento: PC+ELP = menor ou igual a 
0,60 AT 

a.1 - Todos os atos do Balanço Patrimonial devem estar assinados pelo Contador, acompanhado da Certidão 

de Regularidade Profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, valida da data do 
certame. 

a.2 - As empresas que foram constituídas no presente exercício deverão apresentar o Balanço de Abertura, 

autenticado por Contador registrado no Conselho de Contabilidade- CRC. 

b) Certidão negativa de pedido de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Cartório competente, 
datada de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data de entrega dos envelopes. 

c) Certidão Simplificada válida emitida pela Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas atualizada. 
6.8.5. Poderão ser solicitados esclarecimentos, assim como serem efetuadas diligências, visando a confirmar a 

capacidade técnica, gerencial e administrativa das empresas concorrentes. 

6.8.6. As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte poderão apresentar em substituição ao Balanço 
Patrimonial e as Memórias de Cálculos, a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica do último exercício, 

conforme Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto Estadual 44.431, de 29 de Dezembro 

de 2006. 

6.8.7. As empresas recém constituídas, que ainda não tiveram completado um exercício financeiro, deverão 
apresentar Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil de abertura, assinados por profissional legalmente 

habilitado. 

 
6.9. OUTRAS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, 

a) Alvará de Funcionamento, caso seja definitivo, deve ser apresentado juntamente com o comprovante de 

pagamento da anuidade. 

b) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

c) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação, com identificação do firmatário; 
d) Declaração de que os sócios da proponente não são servidores, dirigentes públicos ou responsável pela 

licitação, no Município de Normandia-RR; 

e) Declaração de que atende todas as exigências contidas no referido Edital. 

f) A licitante deverá apresentar a Certidão emitida pelo Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF em plena validade; 

g) Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constante do Acórdão nº 1.793/2011 do 

Plenário, também serão ser juntadas as seguintes consultas: 
1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) do Portal da Transparência; 
2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa no Portal do CNJ. 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

h) Declaração de que a participação neste procedimento implica na aceitação integral e irrestrita das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, com identificação do firmatário. 

i) GARANTIA para participar da licitação não excederá o valor de R$ 2.403,05 (Dois mil e quatrocentos 

e três reais e cinco centavos), que corresponde a 1% (um por cento) do valor total estimado do objeto da 

contratação. 

i.1) A(s) garantia(s) deverá(ão) ser recolhida(s) junto à CPL da Prefeitura Municipal de Normandia/RR, até 

o 2º dia útil anterior a data marcada para entrega das propostas, que emitira declaração acusando o recebimento, 
que será parte integrante dos documentos de habilitação. 

i.2) Caso a garantia de participação for do tipo “Carta de Fiança Bancária”, deverá ser com firma devidamente 

reconhecida em cartório, exceto no caso de documento emitido por via digital, para o qual não será necessária 
a autenticação da firma. 

i.3) No caso de opção pela garantia de participação do tipo “Seguro Garantia”, o mesmo deverá ser emitido 

por entidade em funcionamento no país, em nome da Prefeitura Municipal de Normandia/RR, com firma 

devidamente reconhecida em cartório, exceto no caso de documento emitido por via digital, para o qual não será 
necessária a autenticação da firma. 

i.4) No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá procurar a Prefeitura Municipal de 

Normandia, para obter instruções de como efetuá-la; 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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i.5) A garantia aqui tratada deverá ter validade de no mínimo 90 (noventa) dias consecutivos, a partir da data 

marcada para entrega das propostas. 
Parágrafo Primeiro: Os anexos constantes deste Edital deverão ser assinados pelo representante legal da 

Empresa. Caso seja representada por Procurador, obrigatório o acompanhamento e juntada de procuração com 

poderes específicos, reconhecendo-se a firma em Cartório do Outorgante do mandato no instrumento de 
procuração, em se tratando de procuração por instrumento particular. 

Parágrafo Segundo: O Município se reserva o direito de proceder a buscas e extrair certidões para averiguar a 

veracidade das informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita à 

inabilitação, a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela Comissão 

Permanente de Licitação - CPL, além de incorrer nas sanções previstas neste Edital. 

Parágrafo Terceiro: Os documentos de habilitação de Regularidade Fiscal, que não tenham prazo de validade 

legal ou expresso no documento ter-se-ão como válidos pelo prazo de 90 (noventa) dias de sua emissão. 
6.10. Além dessa documentação o licitante deverá atender todas as exigências do Projeto Básico. 

6.11. Serão consideradas inabilitadas as empresas licitantes que não apresentarem a documentação solicitada na 

data, hora e local marcado pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, ou a apresentarem com 
vícios. 

6.12. Será devolvido o Envelope de Proposta de Preço, fechado e indevassado, às empresas licitantes inabilitadas, 

desde que não tenha havido recurso, ou após a sua denegação. 

6.13. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos 
requeridos no presente Edital e seus anexos. 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE N° 02 

7.1. Deverá ser apresentado um envelope n°.2, devidamente fechado e inviolado, contendo os documentos abaixo 
relacionados, em uma via original. 

7.1.1. Proposta de Preços, datilografada ou impressa sem rasura e entrelinhas. Cada proponente deverá apresentar 

somente uma única proposta de preços, que deverá conter: 
a) Carta resumo da proposta de preços; 

b) Preços unitários de acordo com as planilhas de custo fornecidas pelo Município, os quais deverão 

compreender todas as despesas contratuais e de materiais, equipamentos e mão-de-obra com os respectivos 

encargos sociais e BDI. A transcrição dos itens e quantidades constantes das planilhas deverá ser feita 
corretamente sob pena de desclassificação; 

c) Deve ser apresentada declaração de elaboração independente da proposta, sob pena de desclassificação; 

d) Declaração de que a Licitante aceita as condições deste Edital e, caso seja vencedora da licitação, executará 
os serviços de acordo com as planilhas fornecidas e pelos preços unitários propostos e aceitos pelo Município. 

7.2- Além de uma via impressa, a planilha de preços unitários deverá ser apresentada obrigatoriamente em meio 

digital também em CD-R no programa Microsoft Excel; 

7.3- As licitantes estão obrigadas a fornecer preço para todos os itens constantes da planilha orçamentária anexa 
a este Edital, sob pena de desclassificação. 

7.4 A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, sendo considerado esse prazo, em caso 

de omissão do Licitante. 
 

7.5. DISPOSIÇÕES REFERENTES À PROPOSTADE PREÇOS: 

7.5.1. A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que a proponente 
examinou completamente as especificações e demais documentos, que os comparou entre si, que obteve as 

informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso e que os documentos da licitação lhe permitiram preparar 

uma proposta de preços completa e satisfatória. 

7.6. Deverão estar incluídos na proposta da CONTRATADA todos os encargos de legislação social, trabalhista, 
previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoções, tributos, administração, lucro e quaisquer outras 

despesas necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução dos serviços. 

7.7. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, qualquer das disposições 
deste Edital, bem como aquelas manifestadamente inexequíveis, presumindo-se como tais as que contiverem 

preços vis ou excessivos, face aos preços correntes no mercado; 

7.8. Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições das propostas ou de quaisquer 
documentos; 

7.9. Poderão ser aceitas as propostas em que se constatem erros de cálculos nos preços propostos, reservando-se 

a Comissão Permanente de Licitação - CPL o direito de corrigi-los na forma seguinte: 
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a) erro na multiplicação de preços unitários pelas quantidades correspondentes será retificado mantendo-se o 

preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto; 
b) erro da adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total proposto pelo corrigido. 

7.10. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução de todo o serviço, objeto 

desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional quando devida por erro ou 
má interpretação por parte da licitante. 

 

8. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 

8.1. Recebidos os envelopes, na data e horário designados, a Comissão Permanente de Licitações - CPL passará 
à apreciação da fase de habilitação; 

8.2. Abertos cada um dos envelopes, os documentos serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente 

de Licitações - CPL, pelos licitantes, e pelas demais pessoas presentes; 

8.3. A seguir, a Comissão Permanente de Licitações - CPL, caso, se julgar em condições, decidirá sobre a 
habilitação dos concorrentes, considerando-se automaticamente inabilitado aquele que deixar de apresentar 

qualquer dos documentos exigidos; 

8.4. Ao declarado inabilitado, será devolvido, fechado, o envelope da proposta, contra recibo ou mediante 
consignação em ata, se não tiver o licitante representante autorizado presente; 

8.5. A seguir, a Comissão Permanente de Licitações - CPL abrirá os envelopes de propostas, rubricando cada 

folha e colhendo a rubrica dos licitantes presentes, que poderão examinar as propostas; 
8.6. Nenhum adendo será admitido nesta data. 

8.7. Do tratamento diferenciado para As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) 

a)  Após a divulgação do vencedor se esse não for uma ME ou EPP, e se houver proposta apresentada por ME ou 

EPP igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 
b) A ME ou EPP mais bem classificada e em seu direito a preferência ao desempate, poderá apresentar proposta 

de preço inferior àquela considerada vencedora do certame no prazo de 10 (dez) minutos, por escrito, possuindo 

para tanto o prazo máximo de 02 (dois) dias, após a convocação formal (sendo esta realizada na própria sessão), 
para apresentação da proposta definitiva, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

 

9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

9.1. O não comparecimento de proponentes a qualquer das reuniões designadas pela Comissão Permanente de 

Licitações - CPL, não impedirá que ela se realize. 
9.2. O resultado da HABILITAÇÃO será comunicado aos licitantes após o encerramento desta primeira fase dos 

trabalhos, o que poderá ocorrer na mesma data da abertura dos respectivos envelopes ou em nova data, a ser 

definida pela CPL. 

9.3. Havendo renúncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o julgamento da 
HABILITAÇÃO, a CPL procederá à verificação das PROPOSTAS DE PREÇOS dos licitantes habilitados, que 

serão analisadas após o encerramento dos procedimentos relativos àquela fase. Caso contrário, serão observados 

os prazos legais para interposição de recursos. 
9.4. Os envelopes PROPOSTA DE PREÇO dos licitantes inabilitados serão devolvidos aos respectivos 

proponentes, fechado, desde que, decorrido o prazo legal, ou não tenha havido recurso, ou após denegação deste. 

9.5. A Comissão Permanente de Licitações - CPL lavrará ata da reunião de abertura dos envelopes 
“HABILITAÇÃO”, na qual constarão registros da documentação recebida e aberta, as propostas não abertas e 

devolvidas, as decisões proferidas no momento e demais ocorrências da reunião. 

9.6. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação - CPL. 
9.7. Após abertura do envelope nº2, Proposta de Preços, dos licitantes habilitados, a CPL verificará a 

conformidade de cada proposta com os requisitos do Edital, sendo então estas propostas rubricadas pela Comissão 

Permanente de Licitação - CPL e em seguida pelos licitantes presentes, permitindo-se aos interessados o exame 
das mesmas no local. 

9.8. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação será feita, obrigatoriamente, por sorteio. 

9.10. Em todas as faces a CPL suspenderá a sessão para análise e julgamento da documentação apresentada 

e encaminhamento da mesma à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SMISP para 
análise e parecer da qualificação técnica e na fase de julgamento da proposta, para análise quanto à disposição 

dos preços e custos apresentados. 
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10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1. Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e 

parágrafos do artigo 109, da Lei 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores; 
10.2. O recurso deve ser protocolado no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Normandia, e dirigido à 

Comissão Permanente de Licitações – CPL. 

 

11. DO CONTRATO 

11.1. A execução dos serviços dar-se-á mediante termo de Contrato a ser firmado entre o licitador e a proponente 
vencedora da licitação. 

11.2. A proponente vencedora será convocada para assinar o Contrato, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis, sob pena de, não o fazendo, decair do direito de contratação e sujeitando-se às penalidades previstas em lei. 
Esse prazo poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso 

pela parte e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo órgão ou entidade promotora da licitação; 

11.3. Se, dentro do prazo, a convocada não assinar o contrato, a Comissão Permanente de Licitações - CPL, 
convocará as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do mesmo, em igual prazo e 

condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou então revogará a licitação, sem 

prejuízo da aplicação da pena de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, mais a suspensão temporária 

de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração por 12 (doze) meses, à primeira 
classificada. 

 

12. DOS PRAZOS 

12.1. A assinatura do contrato ou a retirada do instrumento equivalente deverá ocorrer no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, contados a partir da convocação da CONTRATANTE, nos termos do artigo 64 da Lei 8.666/93 e 
condicionada as regras estabelecidas no Decreto Federal nº 9.428/2018, de 28 de Junho de 2018. 

12.2 A execução dos serviços será iniciada em até 10 (dez) dias úteis, contados da emissão da Ordem de Serviço 

emitida pela CONTRATANTE. 
12.3 O prazo de execução do objeto será de 120(cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado, nos 

termos do art. 57 da Lei 8.666/93. 

12.4 A CONTRATADA deverá executar os serviços de forma concomitantemente, sendo responsável por todas 

as despesas inerente aos serviços tais como: canteiro de obra, mão de obra e demais custos, devendo executar 
todos os serviços no prazo pré-estabelecido no subitem 12.3. 

12.5 A vigência do contrato será de 120(cento e vinte) dias, contados da data de emissão da Ordem de Serviço 

emitida pela CONTRATANTE, podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei 8.666/93, sendo este 
encerrado a partir da emissão do termo de recebimento definitivo da obra. 

 

13. DO PAGAMENTO 

13.1. A CONTRATADA deverá apresentar, para fins de aprovação pela FISCALIZAÇÃO, o BMS – Boletim 
Mensal de Medição dos Serviços, relativo aos serviços executados, de acordo com as instruções a serem fornecidas 

pela CONTRATANTE; 

13.2. Aprovado o Boletim de Medição, estará a CONTRATADA habilitada a emitir a fatura correspondente, que 
será processada e paga pela CONTRATANTE, de acordo com o prazo contratual; 

13.3. Apresentar, as faturas dos serviços executados e os comprovantes de recolhimento do INSS, FGTS e outras 

obrigações trabalhistas e dos tributos devidos e decorrentes dos serviços ora contratados, indicando a dedução do 

valor correspondente ao ISS na própria fatura mensal para posterior recolhimento à Prefeitura Municipal de 
Normandia – RR; 

13.4. O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Finanças, até o 30º (trigésimo) dia útil do mês 

subsequente à efetiva realização dos serviços contratados, mediante apresentação da documentação da empresa 
(Nota Fiscal/Fatura discriminativa), em 02 (duas) vias. 

13.5 O pagamento será efetuado mensalmente pela Secretaria Municipal de Finanças, até 30 (trinta) dias da efetiva 

realização dos serviços contratados, mediante apresentação da documentação da empresa (Nota Fiscal/Fatura 
discriminativa), em 01 (uma) via. 

13.6 A CONTRATADA deverá a cada faturamento apresentar uma via impressa e, ainda, uma via em arquivo 

eletrônico – CD-R ou DVD, que será anexado ao processo, contendo a fatura, boletim de medição e cronograma 

físico-financeiro, na forma de Planilha Eletrônica Tipo XLS, para melhor análise dos fiscais.. 
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13.7 O pagamento está condicionada a apresentação e validade da garantia, assim como liberação dos recursos do 

órgão concedente. 
 

14. PENALIDADES 

14.1. A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro 

do prazo estabelecido pelo órgão ou entidade promotora da licitação, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades aludidas no subitem 14.5; 

14.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, fixada na forma 

prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
14.3. A multa a que alude o subitem anterior não impede que o órgão ou entidade promotora da licitação rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas neste Edital; 

14.4. A multa será descontada dos pagamentos, ou, ainda quando for o caso, cobrada judicialmente; 

14.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o órgão ou entidade promotora de licitação poderá, garantida 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

14.5.1. Advertência: No caso de falta de presteza e eficiência ou por descumprimento dos prazos fixados para o 

atendimento das consultas ou serviços previstos no contrato. 
14.5.2. Multa: No valor correspondente a 1% (um por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, no caso de 

reincidência específica. 

14.5.3. Suspensão do direito de contratar com o CONTRATANTE: Pelo prazo de um ano, na hipótese de 
reiterado descumprimento das obrigações contratuais. 

14.5.4. Declaração de inidoneidade: Para participar de licitação junto ao CONTRATANTE, na hipótese de 

recusar-se à prestação dos serviços contratados. 

14.6. As sanções previstas nos subitem 14.5, poderão ser aplicadas concomitantemente com outras sanções, 
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 

14.7. Será aplicada multa de 0,2% ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual não 

realizado, quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a 
obrigação assumida; 

14.8. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, quando a licitante vencedora: 

a) Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de validade; 

b) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 
c) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização da 

CONTRATANTE; 

d) Executar o objeto contratual em desacordo com os projetos e normas técnicas ou especificações, 
independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, as suas expensas; 

e) Desatender às determinações da fiscalização; 

f) Cometer qualquer infração às normas legais, federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas 
aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida; 

g) Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual; 

h) Não iniciar, sem justa causa, a execução do objeto contratual, no prazo fixado. 

14.9. Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação, quando a CONTRATADA: 
a) Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto contratual; 

b) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto contratual; 

c) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha 
a causar dano à CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA de 

reparar os danos causados. 

 

15 - RESCISÃO 

15.1. O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de interpelação 
judicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica; 

b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou consórcios de 

empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE; 
c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRATADA sem justificativa 

aceita pelo CONTRATANTE; 
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d) quando houver inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA e 

desobediência da determinação da fiscalização, e;  
e) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

15.2. Decorrido atraso na execução do objeto, por período igual ou superior a 1/3 (um terço) do prazo de execução 

sem manifestação da CONTRATADA, estará caracterizada a inadimplência da mesma ficando assegurado ao 
CONTRATANTE tomar as medidas cabíveis para a rescisão contratual e a aplicação da multa em conformidade 

com o estabelecido neste edital. 

15.3. A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração 

de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis. 
15.4. Declarada a rescisão do Contrato, a CONTRATADA se obriga a entregar o objeto deste Contrato 

inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza. 

 

16 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. A FISCALIZAÇÃO será exercida por fiscais nomeados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Serviços Públicos – SMISP, nomeado(s) através de Portaria, o qual representará a Prefeitura Municipal de 

Normandia perante a CONTRATADA. 

16.2. Aplicam-se, no que couber, a disposição constante da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do consumidor. 
16.3. O contrato poderá ser rescindido, por mútuo interesse entre as partes, atendido a conveniência do 

CONTRATANTE, recebendo o contratado o valor correspondente ao objeto correspondente, bem como de forma 

imediata e independentemente de interpretação judicial ou extrajudicial. 

16.4. O contrato deverá ser publicado, por meio de extrato no Quadro Mural da Prefeitura e Câmara Municipal, 
nos termos do parágrafo único, do Art. 61, da Lei n°. 8.666/93. 

16.5. É vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Contrato. a subcontratação parcial dos 

serviços só será admitida se previamente autorizada pelo CONTRATANTE e os limites e condições. 
16.6. Os casos omissos e as dúvidas que surgirem quando da execução do contrato, serão resolvidas entre as partes 

contratantes por meio de procedimentos administrativos. 

16.7. Documentos que compõem este Edital e dele passam a fazer parte: 
1. Anexo I – Projeto Básico 

2. Anexo II - Minuta Contratual 

3. Anexo III – Comprovante de Retirada 
 

17 - FORO 

 

17.1 O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem do presente procedimento licitatório será o da 
Comarca de Bonfim - Roraima. 

 

Normandia/RR, 15 de Junho de 2022. 

 
 

 

CIRES DE NAZARÉ SOUSA ALVES 

             Presidente da CPL/PMN 
            DECRETO N° 005/2022 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Este Edital e seus Anexos foram 

aprovados na forma do Artigo 38, 

parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 

 

Em:          /          /2022. 

 

.................................................................. 

Prefeitura Municipal de 

Normandia/RR 
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ANEXO II DO EDITAL 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº XXX/2022. 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTR SI 

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NORMANDIA – PMN, E A EMPRESA 

__________________________, NA 

QUALIDADE DE CONTRATANTE E 

CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA 
O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE 

INTEGRAM. 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA - PMN, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob o nº 04.056.222/0001-87, com sede na  Rua Manoel Amâncio Nº. 03 – Centro – CEP: 69.355-000 

– Normandia/RR, doravante designado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Sr° 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RG nº XXXXXXX SSP/RR, CPF nº XXXXXXXXX, em conjunto com 

o Secretário de XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, RG n° XXXXX SSP/XX, CPF nº 

XXX.XXX.XXX-XX, e do outro lado a empresa  ,   inscrita   no   CNPJ   sob   o   nº  ,   com   sede   na   Rua 

 ,  na cidade de   , doravante denominada CONTRATADA, aqui representada pelo  Sr,   ,  RG  nº 
 ,  CPF  nº  , em decorrência da TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/2022 e observados os preceitos da a 

Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Decreto Federal nº. 9.488, de 30 de agosto de 2018, e suas alterações, 

da Lei complementar 147 de 7 de agosto de 2014 de 14 de dezembro de 2006, assim como as disposições 
do Capítulo II-B do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 

Penal), resolvem firmar  o presente CONTRATO, cuja celebração foi autorizada nos autos do Processo 

Licitatório Nº XXX/2022 - SMISP que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO    

1.1. “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A 

COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR”, conforme especificações do 

ANEXO I – Projeto Básico e seus Anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO    

2.1 Constituem parte integrante deste contrato, estando a eles vinculados, como se neste estivessem transcritos, 

os seguintes documentos, cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento: 

a) Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 e seus anexos; 

b) Projeto Básico nº XX/2022; 

2.1 Os documentos referidos na presente cláusula são considerados suficientes para, em complemento a este 

contrato, definir a sua intenção e, desta forma, reger sua execução. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    

3.1 As despesas decorrentes com a contratação dos serviços objeto deste Termo de Referência ocorrerão por conta 

da seguinte dotação orçamentária: 
Função Programática:  

Elemento de despesa:  

Fonte do Recurso: 
Modalidade de Empenho: GL GLOBAL. 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#capituloiib
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CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR     

4.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo serviço, conforme especificado na proposta de preços, 
de total responsabilidade da CONTRATADA, o valor de R$  . 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. 1 A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, para fins de aprovação pela FISCALIZAÇÃO, o 

BMS – Boletim Mensal de Medição dos Serviços e anexos descritos no subitem 8.1.5 deste Projeto Básico, 

relativo aos serviços executados até o último dia útil do mês de referência, de acordo com as instruções a serem 

fornecidas pela CONTRATANTE; 
5.2 Aprovado o Boletim de Medição e anexos, estará a contratada habilitada a emitir a fatura correspondente, que 

será processada e paga pela CONTRATANTE, de acordo com o prazo contratual; 

5.3 Os pagamentos de serviços relacionados à Administração Local deverão ser proporcionais à execução 
financeira da obra, conforme orientação do Acórdão nº 3.103/2010 – Plenário do TCU, evitando-se, assim 

desembolsos indevidos para remuneração da Administração Local; 

5.4 Apresentar, mensalmente, as faturas dos serviços executados e os comprovantes de recolhimento do INSS, 
FGTS e outras obrigações trabalhistas e dos tributos devidos e decorrentes dos serviços ora contratados, indicando 

a dedução do valor correspondente ao ISS na própria fatura mensal para posterior recolhimento à Prefeitura 

Municipal de Normandia – RR; 

5.5 O pagamento será efetuado mensalmente pela Secretaria Municipal de Finanças, até 30 (trinta) dias da efetiva 
realização dos serviços contratados, mediante apresentação da documentação da empresa (Nota Fiscal/Fatura 

discriminativa), em 01 (uma) via. 

5.6 A CONTRATADA deverá a cada faturamento apresentar uma via impressa e, ainda, uma via em arquivo 
eletrônico – CD-R ou DVD, que será anexado ao processo, contendo a fatura, boletim de medição e cronograma 

físico-financeiro, na forma de Planilha Eletrônica Tipo XLS, para melhor análise dos fiscais. 

5.7 O pagamento está condicionada a apresentação e validade da garantia, assim como liberação dos recursos do 
órgão concedente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DO CONTRATO 

6.1 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no ato da assinatura do contrato, comprovante de 
prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato, 

podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, conforme 

determina o Artigo 56 da Lei n. 8.666/93. 
6.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações 

nele previstas; 
b) prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 

contrato; 

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA; 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela CONTRATADA. 
6.3 Não serão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos não constem expressamente os 

eventos indicados nas alíneas “a” a “d” do item anterior. 

6.4 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada no Banco do Brasil, em conta específica com correção monetária, 
em favor do MUNICÍPIO DE NORMANDIA. 

6.5 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia, conforme o item 12.1, acarretará a aplicação 

de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por 

cento). 
6.6 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a retenção dos pagamentos 

devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a título de garantia. 

a) A retenção efetuada com base no item 12.1 não gera direito a nenhum tipo de compensação financeira à 
CONTRATADA; 

b) A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base no item 7.1 por quaisquer 

das modalidade de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária. 
6.7 O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do edital e das cláusulas 

contratuais. 
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6.8 O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela 

CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 
6.9 Será considerada extinta a garantia: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em 

dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, 
de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

b) com a extinção do contrato. 

6.10 Isenção de Responsabilidade da Garantia 

a) A CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 
a.1) caso fortuito ou força maior; 

a.2) alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 

a.3) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela 
CONTRATANTE; 

a.4) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da CONTRATANTE. 

b) Caberá à própria CONTRATANTE apurar a isenção da responsabilidade prevista nos itens a.3 e a.4 deste 
Projeto Básico, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela 

CONTRATANTE; 

c) Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas neste item. 

6.11 Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser comunicados pelo 
CONTRATANTE à CONTRATADA e/ou à Instituição Garantidora, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após 

o término de vigência do contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS 

7.1. A assinatura do contrato ou a retirada do instrumento equivalente deverá ocorrer no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, contados a partir da convocação da CONTRATANTE, nos termos do artigo 64 da Lei 8.666/93 e 

condicionada as regras estabelecidas no Decreto Federal nº 9.428/2018, de 28 de Junho de 2018. 
7.2. A execução dos serviços será iniciada em até 10 (dez) dias úteis, contados da emissão da Ordem de Serviço 

emitida pela CONTRATANTE. 

7.3. O prazo de execução do objeto será de 120(cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 

57 da Lei 8.666/93. 
7.4. A CONTRATADA deverá executar os serviços de forma concomitantemente, sendo responsável por todas 

as despesas inerente aos serviços tais como: canteiro de obra, mão de obra e demais custos, devendo executar 

todos os serviços no prazo pré-estabelecido no subitem 7.3. 
7.5. A vigência do contrato será de 180(cento e oitenta) dias, contados da data de emissão da Ordem de Serviço 

emitida pela CONTRATANTE, podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei 8.666/93, sendo este 

encerrado a partir da emissão do termo de recebimento definitivo da obra. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Durante a execução do objeto, a CONTRATADA deverá: 

8.1.1 Executar as atividades descritas no orçamento básico e especificações técnicas dentro do prazo estabelecido 
pelo cronograma físico-financeiro, sob pena das sanções legais; 

8.1.2 Respeitar rigorosamente a legislação vigente, em especial: 

* Às normas e especificações constantes do Edital, no presente Projeto Básico, no Memorial Descritivo, nas 
Especificações de Técnicas e nos Projetos Técnicos de Engenharia; 

* Às normas da ABNT; 

* Às disposições legais da União, do Governo do Estado de Roraima e do Município de Normandia; 

* Aos regulamentos das empresas concessionárias do Estado de Roraima; 
* Às prescrições e recomendações dos fabricantes dos equipamentos; 

* Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 

* Às normas e legislações ambientais vigentes; 
* Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

8.1.3 Apresentar à FISCALIZAÇÃO as licenças necessárias conforme legislação vigente; 

8.1.4 Fazer visita técnica ao local dos serviços acompanhado da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, antes 
de apresentar quaisquer boletins de medições; 
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8.1.5 Apresentar, anexo às medições, os seguintes elementos: relatório fotográfico; diário de obras atualizado, 

contendo a descrição detalhada de efetivo de funcionários da CONTRATADA locado na obra; relação de 
equipamentos e informação do tempo, indicando, em caso de chuva, a hora do início e do seu término; memória 

de cálculo detalhada de todos os itens objeto da medição; planta iluminada indicando os serviços contemplados 

na respectiva medição, com todas as medidas necessárias e de acordo com a planilha de medição; 
8.1.6 FORNECER e fiscalizar a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), equipamentos de 

proteção coletiva (EPC) e uniformes; 

8.1.7 Devolver à FISCALIZAÇÃO e/ou aplicar mediante autorização por escrito, quaisquer materiais, 

equipamentos e/ou serviços passíveis de reutilização; 
8.1.8 Solicitar previamente junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, o LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL (LICENÇA DE INSTALAÇÃO), conforme legislação em vigor, de responsabilidade e ônus da 

empresa CONTRATADA. O Licenciamento Ambiental será obrigatório e condicionante a ordem de serviços, a 
qual deverá ser apresentada junto à Secretaria Municipal de Obras; 

8.1.9 Fornecer os materiais e/ou serviços conforme as exigências específicas no Projeto Básico, em perfeitas 

condições de utilização; 
8.1.10 Substituir os materiais e/ou serviços do objeto fornecido que se apresentarem em desacordo com as 

características e especificações exigidas, sem ônus para a CONTRATANTE; 

8.1.11 Manter durante todo o período de vigência do presente contrato todas as condições que ensejaram a sua 

habilitação; 
8.1.12 Efetuar imediata correção das deficiências apontadas pela contratante com relação à execução dos serviços 

e/ou aquisição dos materiais contratados; 

8.1.13 Entregar os serviços e/ou materiais do objeto do projeto no local especificado neste instrumento, em 
conformidade com as especificações constantes no Projeto Básico e preço determinado na proposta e na 

quantidade solicitada pela CONTRATANTE; 

8.1.14 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE para representá-lo durante o período de execução do 

Contrato; 
8.1.15 Retirar a Nota de Empenho emitida pela Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças 

(SEPF), advinda da licitação, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da comunicação realizada 

pela CONTRATANTE; 
8.1.16 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente 

à quaisquer reclamações; 

8.1.17 As metas físico-financeiras, projetos, locais de execução, não podem ser alteradas em hipótese alguma, 
sem a expressa e escrita anuência da CONTRATANTE; 

8.1.18 Instalar e manter em bom estado de conservação, a placa de identificação da obra, sendo o local definido 

pela FISCALIZAÇÃO; 

8.1.19 As empresas reunidas em consórcio e vencedora do certame, deverá apresentar à CONTRATANTE, no 
ato da assinatura do contrato, o ato de constituição e registro do consórcio, nos termos do compromisso exigido 

no Subitem 9.8.1, do Projeto Básico; 

8.1.20 Qualquer alteração na composição do consórcio, inclusive quanto à indicação da empresa líder, deverá ser 
previamente autorizada pela CONTRATANTE, a fim de se verificar se permanecem válidas as condições de 

habilitação do consórcio, não se admitindo a inclusão posterior de empresa que não seja uma de suas componentes 

originais; 
8.1.21 Permitir livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto contratado, para 

aos servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos de controle interno e externo, em 

atendimento ao artigo 43, da Portaria Interministerial n. 424/2015; 

8.1.22 Demais obrigações estão expressas no “Memorial Descritivo e Especificações Técnicas”, que é parte 
integrante deste Projeto Básico, além das previstas em contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.2 Caberá à CONTRATANTE: 

9.2.1 Emitir através do setor competente, a Ordem de Serviço, devendo fazê-lo em no máximo 10 (dez) dias úteis, 

contados a partir da assinatura do contrato; 
9.2.2 A Ordem de Serviço só será emitida após a CONTRATADA apresentar a Licença de Instalação prevista no 

subitem “8.1.8”; 
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9.2.2.1 Caso a Licença de Instalação não esteja pronta, o prazo de emissão da Ordem de Serviço estabelecido no 

subitem 8.2.1, excepcionalmente, poderá ser prorrogado, desde que esteja devidamente comprovado que a 
CONTRATADA deu entrada no pedido da Licença de Instalação emitida pela SPMA; 

9.2.3 Promover, por intermédio do fiscal indicado, a fiscalização, acompanhamento, conferência e avaliação da 

execução dos serviços objeto do Projeto Básico; 
9.2.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, no que 

concerne a execução dos serviços; 

9.2.5 Observar se durante a vigência do Contrato estão sendo mantidas todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no Projeto Básico; 
9.2.6 Providenciar a lavratura dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra/Serviços; 

9.2.7 Permitir aos funcionários da CONTRATADA, devidamente credenciados, encarregados da prestação dos 

serviços objeto deste Projeto Básico, completo e livre acesso aos locais da execução dos serviços, possibilitando-
lhes executá-los e procederem às verificações técnicas necessárias; 

9.2.8 Permitir o livre acesso aos servidores do órgão CONCEDENTE, e dos órgãos de controle interno e externo, 

a qualquer tempo e lugar, aos processos, documentos e informações referente ao Convênio ora firmado, bem como 
aos locais de execução do respectivo objeto; 

9.2.9 Facilitar a supervisão e a fiscalização do órgão CONCEDENTE, permitindo-lhe efetuar acompanhamento 

in loco e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e os documentos relacionados com a execução do 

objeto do Convênio, especialmente no que se refere ao exame da documentação relativa à licitação realizada e ao 
contrato celebrado; 

9.2.10 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos 

quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de 
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA; 

9.2.11 Comunicar prontamente à CONTRATADA toda e qualquer anormalidade verificada que interfira na 

execução dos serviços, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo hábil; 

9.2.12 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a Cláusula Décima Terceira deste Projeto Básico; 
9.2.13 A Secretaria Municipal de Obras disponibilizará arquivo eletrônico tipo CD-R ou DVD, que permanecerá 

no processo, contendo a Planilha orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo e 

Especificações Técnicas e demais anexos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

10.1 O descumprimento pela CONTRATADA, de quaisquer das cláusulas e/ou condições estabelecidas neste 
instrumento, ocasionando a inexecução total ou parcial do acordado, ensejará, garantida a prévia defesa, a rescisão 

do contrato, na forma prescrita nos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93, e/ou a aplicação pelo CONTRATANTE, 

das sanções constantes nos artigos 86 e 87, do mesmo diploma legal, conforme estabelecido no Edital. 

10.2 Com fundamento nos artigos 86 e 88 da Lei n.º 8.666/93, assegura contraditória e ampla defesa, a 
CONTRATADA ficará sujeita, pela inexecução total ou parcial do contrato, por atraso injustificado, assim 

considerado pela CONTRATANTE, as seguintes sanções: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 
CONTRATANTE; 

b) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Normandia – RR e impedimento de 

contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até 02(dois) anos; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública por um período de até 

05(cinco) anos; 

d) Multas. 
10.3 As penalidades serão aplicadas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, de acordo com o quadro 

abaixo: 

 
OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS 

O atraso injustificado no cumprimento 
do objeto contratado ou de prazos 
estipulados. 
 
 
 

Multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) 
sobre o valor total contratado ou, se for o caso, sobre o valor 
correspondente à parte executada com atraso, limitada a 30 
(trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério da Administração, 
poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto, 
sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato. 
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Comportar-se de modo inidôneo. 
Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor do 
contrato. 

Fizer declaração falsa. 
Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor do 
contrato. 

Apresentar documentação falsa. 
Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor do 
contrato. 

Cometer fraude fiscal. 
Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor do 
contrato. 

Inexecução total. 
Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor do 
contrato. 

Inexecução parcial. 
Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre a parcela do 
contrato não executada. 

Deixar de executar qualquer obrigação 
pactuada ou prevista em lei e no Edital 
do Certame, onde não se comine outra 
penalidade. 

Multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) 
sobre o valor total contratado, limitada a 30 (trinta) dias. Após o 
trigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser 
considerada inexecução total ou parcial do objeto, sem prejuízo 
da rescisão unilateral do contrato. 

 
10.4 A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a execução dos serviços, total ou 

parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de 
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 

partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato 

de terceiro reconhecido pela CONTRATADA em documento contemporâneo à sua ocorrência. 

10.5 Solicitação de prorrogação, com a indicação do novo prazo de entrega/execução, deverá ser encaminhada ao 
CONTRATANTE até o vencimento do prazo de entrega, ficando a critério do CONTRATANTE a sua aceitação. 

10.6 Vencido o prazo proposto e aceito pela CONTRATANTE, sem prestação do serviço, total ou parcialmente, 

a CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA comunicando-lhe a data-limite para a regularização de sua 
prestação. A partir dessa data considerar-se-á inadimplência, sendo-lhe aplicadas as sanções cabíveis. 

10.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE, pela CONTRATADA, serão deduzidas de 

pleno direito de valores devidos ou, caso a CONTRATADA inadimplente não tiver crédito a receber, terá o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação, para recolhimento da multa através do 

Documento de Arrecadação Municipal – DAM, em favor do MUNICÍPIO DE NORMANDIA, ou cobrados 

judicialmente. 

10.8 O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado da CONTRATADA na forma disposta neste 
Projeto Básico será prontamente indeferido pela CONTRATANTE, sujeitando-se a CONTRATADA às sanções 

previstas em lei e no contrato. 

10.9 A aplicação de multas, bem como a rescisão contratual, não impede que a CONTRATANTE aplique à 
CONTRATADA faltosa as demais sanções previstas no art. 87 da Lei n. 8.666/93 (advertência, suspensão 

temporária ou declaração de inidoneidade). 

10.10 A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo 
administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

10.11 A aplicação das aludidas multas não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e 

aplique as outras sanções cabíveis. 

10.12 A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do 
prazo estabelecido pela CONTRATANTE, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades 

acima estabelecidas; 

10.13 A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa; 
10.14 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à CONTRATANTE, observado o princípio da 

proporcionalidade; 

10.15 Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
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11.1 rescisão contratual ocorrerá imediata e independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial quando 

ocorrer às situações previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, na forma prescrita nos artigos 79 e 80 do 
mencionado Diploma Legal; 

11.2 O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por 

parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação 
através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie 

para a Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

12.1 Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no art. 65, da Lei 

nº8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores; 

15.2 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos de até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial do Contrato e/ou supressões que se fizerem necessárias no quantitativo dos 
serviços, de conformidade com o art. 65, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE  

13.1. Os preços apresentados na proposta serão fixos e irreajustáveis, salvo na hipótese de o prazo de execução 

da obra/serviços exceder a 12(doze) meses, contados da data da apresentação da proposta, desde que a 

CONTRATADA não tenha dado causa ao atraso no cronograma físico-financeiro da obra, que poderá ser 
reajustado de acordo com a variação do Índice Nacional da Construção Civil –INCC, da Fundação Getúlio Vargas. 

13.2 No caso de reajuste, a CONTRATADA deverá formalizar o pedido a CONTRATANTE, que se reserva o 

direito de analisar e conceder o acréscimo pretendido. 

13.3 Para o cálculo do reajuste aplicar-se-á a seguinte fórmula: 
R = (I − Io) × V 

Io 

onde: 
R – Valor do reajuste procurado para a respectiva parcela da obra; 

V – Valor da parcela a ser reajustada; 

I – Índice Nacional da Construção Civil – INCC – publicado pela Fundação Getúlio Vargas, referente ao mês em 
que se completar um ano da data da apresentação da proposta (para o primeiro reajuste), que será a data-base do 

reajuste. No caso de reajustes posteriores, será o índice referente ao mesmo mês do ano seguinte, sempre 12 meses 

posterior em relação a Io. 

Io – Índice da coluna citada, referente ao mês da apresentação da proposta. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

14.1 A FISCALIZAÇÃO será exercida por Engenheiro(s) Civil(is), Arquiteto(s), Tecnólogo(s) em Construção 
Civil e/ou Técnico(s) em Edificação(ões) da CONTRATANTE, nomeado(s) através de Portaria expedida pela 

Secretaria Municipal de Obras, o qual representará a CONTRATANTE perante a CONTRATADA. 

14.2 Aplicam-se ainda, no que couber, a disposição constante da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do 
Consumidor. 

14.3 O contrato deverá ser publicado, por meio de extrato no Mural do Município de Normandia e Diário Oficial 

da União, nos termos do parágrafo único, do Art. 61, da Lei n°. 8.666/93. 

14.4 É vedada a subcontratação, cedência ou transferência da totalidade dos serviços da execução do objeto, a 
terceiro. A subcontratação parcial apenas será aceita com prévia e expressa anuência da CONTRATANTE, sob 

pena de rescisão. 

14.5 Os casos omissos e as dúvidas que surgirem quando da execução do contrato, serão resolvidas entre as partes 
contratantes por meio de procedimentos administrativos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

15.1. Fica eleito o foro de Bonfim – Roraima, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do 
instrumento contratual. 

15.2 Para firmeza e como prova de haverem entre si, justos e avençados, é lavrado o presente contrato, em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma, assinadas pelos representantes legais das partes. 
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Local e Data 

 
Assinam: 

 

CONTRATANTE: 

 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Prefeito Municipal de Normandia – PMN 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Secretário Municipal de XXXXXXXXXXXXXX 

 

CONTRATADO: 
 

 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 

RG nº  
CPF nº 

 

Testemunhas: 
 

 

NOME:_____________________________________________________________ 
 

CPF nº:_____________________________________________________________ 

 

 
NOME:_____________________________________________________________ 

 

CPF nº: _____________________________________________________________ 
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ANEXO III – COMPROVANTE DE ENTREGA 

 

 

 

 

NORMANDIA - RR, ______/______/______.  

 Tomada de Preços Nº: 003/2022 

 Processo Licitatório N° 047/2022 - SMISP 

Abertura dia: 12/07/2022 

Horário: 09h:00min 

 

COMPROVANTE DE ENTREGA DO EDITAL 

 
 
 
Razão Social: 

CNPJ:  

Nome de Contato: Telefone de contato: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                       --------------------------------------------------- 

                                                            Carimbo e Assinatura do Proponente 

 

 

 

 

 

CARIMBO CNPJ 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 



   

 
 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE 
ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR 
 

RUA MANOEL AMÂNCIO, N. 03 – CENTRO – NORMANDIA - RR CEP: 69.355-000 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE PLANILHA  

 
Declaro para os devidos fins, que a elaboração da planilha orçamentária 

com base na tabela SINAPI/CAIXA-03/2022 e SICRO/DNIT-01/2022 NÃO 
DESONERADA (Lei 13.161/15) apresenta a proposta mais vantajosa esta 
Administração Pública, uma vez que para a meta estipulada (serviços quantificados na 
planilha), apresentou um menor preço, em comparação com a planilha orçamentária 
com base na tabela DESONERADA, com isso optou-se pela utilização da planilha com 
base NÃO DESONERADA, uma vez que mantido o quantitativo de serviços 
mensurados na planilha ficam dentro do limite de custos do convênio, e apresentam 
menor custo.  

Sendo que em ambas planilhas orçamentárias, no cálculo do BDI 
adotado, foram utilizados os mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro 
que os percentuais relativos aos impostos estão de acordo com que emanam as leis 
pertinentes 

Sendo assim, declaro que a planilha mais adequada para a 
Administração Municipal para execução do objeto deste convenio, é a planilha NÃO 
DESONERADA. 

 

  

  Normandia – RR, 13 de maio de 2022.. 

 
 
 
 

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO  
Prefeito de Normandia -RR 

 
 
 
 
 
 
 

ANTONIO JUCÁ DE ARAÚJO JUNIOR  
Engenheiro Civil – PMR 

CREA 090888303-0 
 

 

 



   

 
 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE 
ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR 
 

RUA MANOEL AMÂNCIO, N. 03 – CENTRO – NORMANDIA - RR CEP: 69.355-000 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETO 

 
1.OBJETIVO 
          Esta declaração tem por finalidade, atender à exigência técnica básica 
referente a aprovação da documentação técnica apresentada para a execução 
do objeto deste convenio, relativo ao item III do art. 7º da portaria interministerial 
424/2016. 
          Em análise ao projeto apresentado á está Secretaria Municipal de Obras, 
informamos que a Prefeitura Municipal de Normandia está de ACORDO com a 
proposta da obra a ser executada neste município.  
 
 
2.CONCLUSÃO 
          Diante do exposto conclui-se pela VIABILIDADE TÉCNICA DOS 
PROJETOS analisados, visto que tecnicamente atendem aos requisitos para 
execução das obras. 

 
 

  Normandia – RR, 13 de maio de 2022.. 

 
 
 
 

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO  
Prefeito de Normandia -RR 

 
 
 
 
 
 

ANTONIO JUCÁ DE ARAÚJO JUNIOR  
Engenheiro Civil – PMR 

CREA 090888303-0 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE 
ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR 
 

RUA MANOEL AMÂNCIO, N. 03 – CENTRO – NORMANDIA - RR CEP: 69.355-000 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

E INDICAÇÃO DE ENGENHEIRO FISCAL 

 

O Município de Normandia  – RR, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ sob o número 04.056.222/0001-87, INDICA o Engenheiro Civil 
ANTONIO JUCÁ DE ARAÚJO JUNIOR, CREA 0908883030-0, como Engenheiro Fiscal 
para o acompanhamento de fiscalização e supervisão da execução dos serviços de 
engenharia oriundos do objeto deste convenio, e declara para os devidos fins, que a 
fiscalização deste município possui condições físicas, operacionais, técnica e gerenciais 
para a execução e fiscalização da obra/serviço de engenharia. 

 
  

  Normandia – RR, 13 de maio de 2022.. 

 
 
 
 

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO  
Prefeito de Normandia -RR 

 
 
 

 
Aceito a presente indicação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANTONIO JUCÁ DE ARAÚJO JUNIOR  
Engenheiro Civil – PMR 

CREA 090888303-0 
 
 

 

 

 



   

 
 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE 
ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR 
 

RUA MANOEL AMÂNCIO, N. 03 – CENTRO – NORMANDIA - RR CEP: 69.355-000 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE ÀREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 

 
O Município de Normandia – RR, pessoa jurídica de direito público, 

inscrito no CNPJ sob o número 04.056.222/0001-87, DECLARA para os devidos fins 
que as áreas que o local beneficiado é de uso comum do povo, está em nome deste 
Município, são de domínio público, e estão de acordo com as prescrições da Norma 
legal. 

 
 

  Normandia – RR, 13 de maio de 2022.. 

 
 
 
 

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO  
Prefeito de Normandia -RR 

 
 
 
 
 
 
 

ANTONIO JUCÁ DE ARAÚJO JUNIOR  
Engenheiro Civil – PMR 

CREA 090888303-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 
 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE 
ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR 
 

RUA MANOEL AMÂNCIO, N. 03 – CENTRO – NORMANDIA - RR CEP: 69.355-000 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE ALIQUOTA DE ISS 

 
 

O Município de Normandia – RR, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ sob o número 04.056.222/0001-87, DECLARA para os devidos fins 
que a alíquota utilizada conforme Código Tributário de Normandia, fixada em 5%. 

 
 

  Normandia – RR, 13 de maio de 2022.. 

 
 
 
 

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO  
Prefeito de Normandia -RR 

 
 
 
 
 
 

ANTONIO JUCÁ DE ARAÚJO JUNIOR  
Engenheiro Civil – PMR 

CREA 090888303-0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE 
ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR 
 

RUA MANOEL AMÂNCIO, N. 03 – CENTRO – NORMANDIA - RR CEP: 69.355-000 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE DATA BASE DA PLANILHA 

 
 

O Município de Normandia – RR, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ sob o número 04.056.222/0001-87, DECLARA para os devidos fins 
que foi utilizada nas composições as planilhas de custo SINAPI/CAIXA-03/2022 e 
SICRO/DNIT-01/2022. 

 
 

  Normandia – RR, 13 de maio de 2022.. 

 
 
 
 

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO  
Prefeito de Normandia -RR 

 
 
 
 
 
 

ANTONIO JUCÁ DE ARAÚJO JUNIOR  
Engenheiro Civil – PMR 

CREA 090888303-0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE 
ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR 
 

RUA MANOEL AMÂNCIO, N. 03 – CENTRO – NORMANDIA - RR CEP: 69.355-000 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE 

 
 

O Município de Normandia – RR, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ sob o número 04.056.222/0001-87, DECLARA para os devidos fins 
que na elaboração da proposta existe a compatibilidade entre os projetos apresentados, 
as planilhas e composições de custos elaboradas. 

 
 

  Normandia – RR, 13 de maio de 2022.. 

 
 
 
 

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO  
Prefeito de Normandia -RR 

 
 
 
 
 
 

ANTONIO JUCÁ DE ARAÚJO JUNIOR  
Engenheiro Civil – PMR 

CREA 090888303-0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

 
 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE 
ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR 
 

RUA MANOEL AMÂNCIO, N. 03 – CENTRO – NORMANDIA - RR CEP: 69.355-000 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO EMPREEENDIMENTO 

 
 

O Município de Normandia – RR, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ sob o número 04.056.222/0001-87, DECLARA para os devidos fins 
que se responsabiliza pela manutenção do empreendimento. 

 
 

  Normandia – RR, 13 de maio de 2022.. 

 
 
 
 

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO  
Prefeito de Normandia -RR 

 
 
 
 
 
 

ANTONIO JUCÁ DE ARAÚJO JUNIOR  
Engenheiro Civil – PMR 

CREA 090888303-0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE 
ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR 
 

RUA MANOEL AMÂNCIO, N. 03 – CENTRO – NORMANDIA - RR CEP: 69.355-000 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO 

 
 

O Município de Normandia – RR, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ sob o número 04.056.222/0001-87, DECLARA para os devidos fins 
que foi elaborado de acordo com o código de trânsito brasileiro e com o manual brasileiro 
de sinalização. 

 
 

  Normandia – RR, 13 de maio de 2022.. 

 
 
 
 

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO  
Prefeito de Normandia -RR 

 
 
 
 
 
 

ANTONIO JUCÁ DE ARAÚJO JUNIOR  
Engenheiro Civil – PMR 

CREA 090888303-0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE 
ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR 
 

RUA MANOEL AMÂNCIO, N. 03 – CENTRO – NORMANDIA - RR CEP: 69.355-000 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO 

 
 

O Município de Normandia – RR, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ sob o número 04.056.222/0001-87, DECLARA para os devidos fins 
que se responsabiliza pela conservação e manutenção periódica nos dispositivos de 
sinalização. 

 
 

  Normandia – RR, 13 de maio de 2022.. 

 
 
 
 

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO  
Prefeito de Normandia -RR 

 
 
 
 
 
 

ANTONIO JUCÁ DE ARAÚJO JUNIOR  
Engenheiro Civil – PMR 

CREA 090888303-0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE 
ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR 
 

RUA MANOEL AMÂNCIO, N. 03 – CENTRO – NORMANDIA - RR CEP: 69.355-000 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE 

 
Eu, ANTONIO JUCÁ DE ARAÚJO JUNIOR, Engenheiro Civil – CREA 

0908883030-0, DECLARO, na qualidade de representante da Município de Normandia 
– RR, responsável Técnico pelo projeto, para fins do disposto no Anexo I da Instrução 
Normativa nº 02, de 09 de outubro de 2017, do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, que foram atendidos os itens de acessibilidade constantes 
da Lista de Verificação de Acessibilidade anexa. 

 DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do 
teor e da extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e 
informações para firmá-la. 

  Normandia – RR, 13 de maio de 2022.. 

 

 
 

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO  
Prefeito de Normandia -RR 

 
 
 
 
 

ANTONIO JUCÁ DE ARAÚJO JUNIOR  
Engenheiro Civil – PMR 

CREA 090888303-0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE 
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ITEM DA               
NBR 9050/15: 

OBS.
* SIM 

NÃO 
nesta 

etapa** 

N/A - 
Justificar (não 

será 
verificado) 

PELO 
CONCEDENTE OU 
MANDATÁRIA***  
NO PROJETO DE 

ENGENHARIA 
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EXECUTIVO DE 
ACESSIBILIDADE 

PELO CONVENENTE 
NO LAUDO DE 

CONFORMIDADE 

 

 

RO
TA

 A
CE

SS
ÍV

EL
 

1 
Há indicação em projeto do 
traçado da rota acessível na 
área de intervenção? 

  x    6.1   

CA
LÇ

AD
AS

 

2 

As calçadas novas ou 
reformadas possuem faixa 
livre com largura mínima de 
1,20 m? 

  x    6.12.3.b)   

3 
As faixas livres não 
possuem obstáculos?   x    6.12.3.b)   

4 

As calçadas novas ou 
reformadas possuem faixa 
de serviço com largura 
mínima de 0,70 m? 

  x    6.12.3.a)   

5 

Em casos de calçadas novas 
ou reformadas com largura 
superior a 2,0m, há faixa de 
acesso? 

  x    6.12.1                           
6.12.3.c) 

  

6 
A faixa livre possui 2,10 m 
de altura livre nas calçadas 
novas ou reformadas? 

  x    6.12.3.b)   

7 

A sinalização suspensa está 
instalada acima de 2,10 m 
do piso nas calçadas novas 
ou reformadas? 

  x    5.2.8.2.3   

8 

A faixa livre ou passeio das 
calçadas novas ou 
reformadas possui 
inclinação transversal de 
até 3%? 

  x    6.12.3.b) 

 

9 

Nas calçadas novas ou 
reformadas há sinalização 
tátil direcional quando da 
ausência ou 
descontinuidade de linha-
guia identificável? 

  x    ABNT NBR 
16537 - 7.8.1 

 

10 

A sinalização visual possui 
contraste de luminância, 
em condições secas e 
molhadas nas calçadas 
novas? 

  x    5.4.6.2 

 

11 

Há sinalização tátil ou piso 
tátil para informar a 
existência de: desníveis, 
objetos suspensos, 
equipamentos, mudança 
de direção, travessia de 
pedestre, início e término 
de rampas e escadas, 
rebaixamentos de guia nas 
calçadas novas ou 
reformadas? 

  x    

5.4.6.3 
ABNT NBR 

16537 - 6.6 - 
7.4 

 

12 

A faixa livre das calçadas 
novas ou reformadas 
possui piso com superfície 
regular, firme, estável, não 
trepidante e anti 
derrapante, sob condição 
seca ou molhada? 

  x    6.3.2 

 

13 

O acesso de veículos aos 
lotes cria degraus ou 
desníveis na faixa livre nas 
calçadas novas ou 
reformadas? 

  x    6.12.4 

 

14 

Os rebaixamentos de 
calçadas ou faixas elevadas 
para a travessia das vias 
constantes da intervenção 
estão na direção do fluxo da 
travessia de pedestres em 
calçadas novas ou 
reformadas ou 
reformadas? 

  x    6.12.7 

 

15 

Os rebaixamentos de 
calçadas possuem 
inclinação igual ou inferior 
a 8,33% (nas rampas 
laterais e central) ou igual 
ou inferior a 5% para 
rebaixamento total (nas 
rampas laterais) em 
calçadas novas? 

  x    6.12.7.3 
6.12.7.3.4 
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16 

Os rebaixamentos de 
calçadas possuem rampa 
central com largura mínima 
de 1,50m em calçadas 
novas ou reformadas? 

  x    6.12.7.3   

17 

Os rebaixamentos de 
calçadas são feitos de 
forma a não reduzir a 
largura da faixa livre ou 
passeio em medida inferior 
a 1,20m em calçadas novas 
ou reformadas? 

  x    6.12.7.3   

18 

Há desnível entre o término 
do rebaixamento da 
calçada e o leito carroçável 
em calçadas novas ou 
reformadas? 

  x    6.12.7.3.1   

19 

Há rebaixamento do 
canteiro divisor de pistas, 
com largura igual à da faixa 
de travessia? 

  x    6.12.7.3.5   

20 

Os semáforos para 
pedestres possuem 
dispositivos sincronizados 
com sinais visuais e 
sonoros? 

  x    8.2.2.3   

21 

Os semáforos, se acionados 
manualmente, possuem 
comando com altura entre 
0,80 m e 1,20 m do piso? 

  x    
5.6.4.3                
8.2.2.1   

PA
SS

AR
EL

AS
 

22 

As passarelas de pedestres 
possuem uma das 
alternativas?                                         
a. rampas;                                            
b. rampas e escadas;                                    
c. rampas e elevadores;                                 
d. escadas e elevadores. 

  x    6.13.1   

RA
M

PA
S 

E 
ES

CA
D

AS
 

23 
As rampas em rota 
acessível possuem, no 
mínimo, 1,20 m de largura? 

  x    6.6.2.5   

24 

Os patamares 
(intermediários, de início e 
término da rampa)  
possuem dimensão 
longitudinal mínima de 
1,20 m e não invadem a 
área de circulação 
adjacente? 

  x    6.6.4   

25 

Para segmento de rampa 
com desnível máximo de 
1,50 m, a inclinação é de 
5%? 

  x    6.6.2.1   

26 

Para segmento de rampa 
com desnível máximo de 
1,00 m, a inclinação é de 
até 6,25%? 

  x    6.6.2.1   

27 

Para segmento de rampa 
com desnível máximo de 
0,80 m, sua inclinação é de 
até 8,33% e o número 
máximo de segmentos de 
rampa é 15? 

  x    6.6.2.1   

28 

Em rampas, na ausência de 
paredes laterais, há guarda 
corpos e guias de 
balizamento? 

  x    6.9.5   

29 
As escadas em rota 
acessível possuem no 
mínimo 1,20 m de largura? 

  x    6.8.3   

30 

Há patamar em escadas a 
cada desnível de 3,20 m  
(exceto escada de lances 
curvos ou mistos) com no 
mínimo 1,20m de dimensão 
longitudinal? 

  x    6.8.7   

31 
Os pisos dos degraus das 
escadas possuem dimensão 
entre 0,28 m e 0,32 m? 

  x    6.8.2   

32 

Os espelhos dos degraus 
das escadas possuem 
dimensão entre 0,16 m e 
0,18 m? 

  x    6.8.2   
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33 

Há sinalização visual 
aplicada nos pisos e 
espelhos dos degraus, 
contrastante com o 
revestimento adjacente? 

  x    5.4.4   

34 

Em escadas, na ausência de 
paredes laterais, há guarda 
corpos e guias de 
balizamento? 

  x    6.9.5   

35 Nas rampas e escadas há 
corrimãos? 

  x    6.9.2.1   

36 

Em escadas e rampas os 
corrimãos são contínuos 
com diâmetro entre 30 mm 
a 45 mm, com altura de 
0,92 m e a 0,70 m do piso e 
prolongamento mínimo de 
0,30 m nas extremidades e 
recurvados nas 
extremidades? 

  x    6.9   

37 

Em rampas ou escadas com 
largura igual ou superior a 
2,40 m, há instalação de 
corrimão intermediário? 

  x    6.9.4   

38 

Em rampas ou escadas, se 
há corrimão intermediário 
e patamar com 
comprimento superior a 
1,40 m, há espaçamento 
mínimo de 0,80 m? 

  x    6.9.4.1   

PL
AT

AF
O

RM
AS

 E
 E

LE
VA

D
O

RE
S 

39 

Em plataforma de elevação 
vertical com percurso 
aberto, há fechamento 
contínuo com altura de 
1,10 m e sem vãos laterais? 

  x    6.10   

40 

Em plataforma de elevação 
vertical com percurso 
superior a 2,00 m, o 
percurso é fechado? 

  x    6.10.3.2   

41 

Em plataforma de elevação 
inclinada há parada 
programada no patamares 
ou pelo menos a cada 3,20 
m de desnível? 

  x    6.10.4.2   

42 

Há dispositivos de 
comunicação interno e 
externo à caixa de corrida, 
para solicitação de auxílio? 

  x    6.10.1                   

43 

Os elevadores, quando 
projetados para 1 cadeira 
de rodas e 1 outro usuário, 
possuem cabine com 
dimensões mínimas de 1,40 
m x 1,10 m? 

  x    ABNT NBR NM 
313 - Tabela 1 

  

44 

Em elevadores, quando 
projetados para 1 cadeira 
de rodas e 1 outro usuário, 
as portas, quando abertas, 
possuem vão livre de 0,80 
m x 2,10 m? 

  x    
 

ABNT NBR NM 
313 - Tabela 1 

  

45 O piso da cabine contrasta 
com o da circulação? 

  x    ABNT NBR NM 
313 

  

46 

Há sinalização com piso 
tátil de alerta junto à porta 
dos elevadores e 
plataformas de elevação 
vertical? 

  x    
ABNT NBR 

16537 - 6.9.1   

47 

Possui sinalização sonora 
informando o pavimento 
em equipamentos com 
mais de duas paradas? 

  x    6.10.1   

48 

Junto à porta do elevador 
há dispositivo entre 1,80 m 
e 2,50 m que emite sinais 
sonoro e visual, indicando o 
sentido em que a cabine se 
movimenta? 

  x    ABNT NBR NM 
313 

  

49 
A botoeira do pavimento 
está localizada entre 0,90 m 
e 1,10 m do piso? 

  x    
ABNT NBR NM 

313   
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50 
A botoeira da cabine está 
localizada entre 0,90 m e 
1,30 m do piso? 

  x    ABNT NBR NM 
313 

  

51 
O desnível entre o piso da 
cabine e o piso externo é 
de, no máximo, 15 mm? 

  x    
ABNT NBR NM 

313   

52 

A distância horizontal entre 
o piso da cabine e o piso 
externo é de, no máximo, 
35 mm? 

  x    ABNT NBR NM 
313 

  

53 

O número do pavimento 
está localizado nos 
batentes externos, 
indicando o andar, em 
relevo e em Braille? 

  x    5.4.5.2   

ES
TA

CI
O

N
AM

EN
TO

 D
E 

VE
ÍC

U
LO

S 

54 

Há rota acessível 
interligando as vagas 
reservadas dos 
estacionamentos aos 
acessos? 

  x    6.2.4   

55 

Há vagas de 
estacionamento reservadas 
a veículos que transportem 
pessoas com deficiência? 

  x    
Lei 

13.146/2015   

56 

O número de vagas de 
estacionamento reservadas 
a veículos que transportem 
pessoas com deficiência é 
de,  no mínimo, 2% do total 
de vagas, assegurada, no 
mínimo 1 vaga? 

  x    Lei 
13.146/2015 

  

57 

As vagas destinadas a 
pessoas com deficiência 
localizam-se a, no máximo, 
50m do acesso à edificação 
ou elevadores? 

  x    6.14.1.2   

58 

As vagas destinadas a 
pessoas com deficiência 
contam com espaço 
adicional de, no mínimo, 
1,20 m de largura? 

  x    6.14.1.2   

59 

Há vagas de 
estacionamento reservadas 
a veículos que transportem 
pessoas idosas? 

  x    Lei 
10.741/2003 

  

60 

O número de vagas 
destinadas a veículos que 
transportem pessoas 
idosas é de, no mínimo, 5% 
do total de vagas, com no 
mínimo uma vaga? 

  x    Lei 
10.741/2003 

  

61 

As vagas destinadas a 
pessoas idosas estão 
posicionadas próximas das 
entradas do edifício? 

  x    6.14   

62 
As vagas reservadas 
contém sinalização vertical 
e horizontal? 

  x    
5.5.2.3               

6.14   

AC
ES

SO
 

63 
Há indicação no projeto do 
traçado da rota acessível?   x    6.1.1   

64 

A rota acessível interliga as 
áreas de uso público e 
adaptadas da edificação e 
incorpora as circulações? 

  x    6.1.1   

65 
Todas as entradas da 
edificação de uso público 
ou comum são acessíveis? 

  x    6.2.1; 6.1.1.1   

66 

Se houver controle de 
acesso, tipo catracas ou 
cancelas, pelo menos um 
deles em cada conjunto é 
acessível? 

  x    6.2.5   

67 

Possui sinalização 
informativa e direcional nas 
entradas e saídas 
acessíveis? 

  x    6.2.8   

68 

Há mapa acessível 
instalado imediatamente 
após a entrada principal 
com piso tátil associado, 
informando os principais 
pontos de distribuição no 

  x    Anexo B       B.4   
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prédio ou locais de maior 
utilização? 

69 

Há pelo menos duas formas 
de deslocamento vertical 
nas circulações verticais? 
(escadas, rampas, 
plataformas elevatórias ou 
elevador) 

  x    6.3   

PI
SO

 

70 

As superfícies de piso 
possuem revestimento 
regular, firme, estável, não 
trepidante e 
antiderrapante, estando 
secas ou molhadas? 

  x    6.3.2   

71 

A rota acessível é nivelada 
ou possui desníveis de no 
máximo 0,5 cm, ou quando 
maior que 0,5 cm e menor 
que 2 cm é chanfrada na 
proporção 1:2 (50%) 

  x    6.3.4.1   

72 
Há rampa nos casos em que 
ocorra um desnível maior 
que 2 cm? 

  x    
6.1                  

6.1.1.2           
6.3.4.1 

  

73 

Se houver grelhas e juntas 
de dilatação em rotas 
acessíveis, os vãos 
perpendiculares ao fluxo 
principal possuem 
dimensão máxima de 
15mm? 

  x    6.3.5   

CO
RR

ED
O

RE
S 

74 

Para corredores de uso 
comum com extensão de 
até 4,00 m, a largura é de, 
no mínimo, 0,90 m? 

  x    6.11.1   

75 

Para corredores de uso 
comum com extensão de 
até 10,00 m, a largura é de, 
no mínimo, 1,20 m? 

  x    6.11.1   

76 

Para corredores de uso 
comum com extensão 
acima de 10,00m, a largura 
é de, no mínimo, 1,50 m? 

  x    6.11.1   

77 
Para corredores de uso 
público, a largura é de, no 
mínimo, 1,50 m? 

  x    6.11.1   

78 

Para transposição de 
obstáculos com no máximo 
0,40 m de extensão, a 
largura é de no mínimo 0,80 
m? 

  x    6.11.1.2   

79 

Para transposição de 
obstáculos com extensão 
superior a 0,40 m, a largura 
é de no mínimo 0,90 m? 

  x    6.11.1.2   

80 

As passagens possuem 
informação visual, 
associada a sinalização tátil 
ou sonora? 

  x    5.4.1   

81 

Há placas de sinalização 
informando sobre os 
sanitários, acessos verticais 
e horizontais, números de 
pavimentos e rota de fuga? 

  x    5.2.8.1   

82 

Esta sinalização está  
disposta em locais 
acessíveis para pessoa em 
cadeira de rodas, com 
deficiência visual, entre 
outros usuários, de tal 
forma que possa ser 
compreendida por todos? 

  x    5.2.8.1   

RO
TA

 D
E 

FU
G

A 

83 

Quando a rota de fuga 
incorpora escadas de 
emergência e elevaores de 
emergência há área de 
resgate com no mínimo um 
M.R (0.80X1,20m) por 
pavimento e um para cada 
escada e elevador de 
emergência? 

  x    6.4.4   

84 As rotas de fuga e as saídas 
de emergência estão 

  x    5.5.1   
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sinalizadas, com 
informações visuais, 
sonoras e táteis? 

RA
M
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S 

E 
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CA
D

AS
 

85 

As rampas possuem largura 
mínima de 1,50 m? Sendo o 
mínimo admissível de 
1,20m (indicadas no 
projeto como as 
pertencentes à rota 
acessível) 

  x    6.6.2.5   

86 

As escadas possuem 
largura mínima de 1,20m? 
(indicadas no projeto como 
as pertencentes à rota 
acessível) 

  x     
6.8.3 

  

87 

Há guarda-corpos e guias 
de balizamento em rampas 
e escadas, na ausência de 
paredes laterais?  
(indicadas no projeto como 
as pertencentes à rota 
acessível) 

  x    
6.6.3 
6.9.5   

88 

Há corrimãos em escadas e 
rampas?  (indicadas no 
projeto como as 
pertencentes à rota 
acessível) 

  x    6.9.2.1   

89 

Os corrimãos são 
contínuos, com diâmetro 
entre 30 mm a 45 mm, em 
ambos os lados, com altura 
de 0,92 m e a 0,70 m do 
piso, prolongamento 
mínimo de 0,30 m e 
recurvados nas 
extremidades ? 

  x    6.9.2.1; 4.6.5   

90 

Em rampas ou escadas com 
largura igual ou superior a 
2,40 m, há instalação de 
corrimão intermediário? 

  x    6.9.4   

91 

Em rampas ou escadas, se 
há corrimão intermediário 
e patamar com 
comprimento superior a 
1,40 m, há espaçamento 
mínimo de 0,80 m? 

  x    6.9.4.1   

92 

Os patamares 
(intermediários, de início e 
término) das rampas  
possuem dimensão 
longitudinal mínima de 
1,20 m e não invadem a 
área de circulação 
adjacente? 

  x    6.6.2            
6.6.4 

  

93 

Há patamar em escadas a 
cada desnível de 3,20 m 
(exceto escada de lances 
curvos ou mistos), com 
dimensão longitudinal de 
1,20 m? 

  x    
6.8.7                     
6.8.8   

94 

Os patamares de mudança 
de direção em rampas e 
escadas possuem o 
comprimento igual à 
largura das mesmas? 

  x    6.6.4; 6.8.3   

RA
M

PA
S 

E 
ES

CA
D

AS
 

95 

Para segmento de rampa 
com desnível máximo de 
1,50 m, a inclinação é de 
5%? 

  x    6.6.2.1   

96 

Para segmento de rampa 
com desnível máximo de 
1,00 m, a inclinação é de 
até 6,25%? 

  x    6.6.2.1   

97 

Para segmento de rampa 
com desnível máximo de 
0,80 m, sua inclinação é de 
até 8,33% e o número 
máximo de segmentos de 
rampa é 15? 

  x    6.6.2.1   

98 
Os pisos dos degraus das 
escadas possuem dimensão 
entre 0,28 m e 0,32 m? 

  x    6.8.2   
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99 

Os espelhos dos degraus 
das escadas possuem 
dimensão entre 0,16 m e 
0,18 m? 

  x    6.8.2   

100 

O primeiro e o último 
degrau de um lance de 
escada distam 0,30m da 
circulação adjacente? 

  x    6.8.4   

101 

As escadas que interligam 
os pavimentos, possuem 
sinalização tátil, visual e/ou 
sonora? 

  x    5.5.1.3   

102 
Há sinalização visual de 
degraus isolados?   x    5.4.4                   

PL
AT

AF
O

RM
AS

 E
 E

LE
VA

D
O

RE
S 

103 

Em plataforma de elevação 
vertical com percurso 
aberto, há fechamento 
contínuo com altura de 
1,10 m e sem vãos laterais? 

  x    6.10.3.1   

104 

Em plataforma de elevação 
vertical com percurso 
superior a 2,00 m, o 
percurso é fechado? 

  x    6.10.3.2   

105 

Em plataforma de elevação 
inclinada há parada 
programada nos patamares 
ou pelo menos a cada 3,20 
m de desnível? 

  x    6.10.4.2   

106 

Há dispositivos de 
comunicação interno e 
externo à caixa de corrida, 
para solicitação de auxílio? 

  x    6.10.1   

107 

Os elevadores possuem 
cabine com dimensões 
mínimas de 1,40 m x 1,10 
m? 

  x    
ABNT NBR NM 

313   

108 

Em elevadores as portas, 
quando abertas, possuem 
vão livre mínimo de 0,80 m 
x 2,10 m? 

  x    6.11.2.4   

109 O piso da cabine contrasta 
com o da circulação? 

  x    ABNT NBR NM 
313 

  

110 

Possui sinalização com piso 
tátil de alerta e visual junto 
ao equipamento? (exceto 
plataforma de elevação 
inclinada) 

  x    
6.10.1; 

6.10.4.4   

111 

Possui sinalização sonora 
informando o pavimento 
em equipamentos com 
mais de duas paradas? 

  x    6.10.1   

112 

Junto à porta do elevador 
há dispositivo entre 1,80 m 
e 2,50 m que emite sinais 
sonoro e visual, indicando o 
sentido em que a cabine se 
movimenta? 

  x    ABNT NBR NM 
313 

  

113 
A botoeira do pavimento 
está localizada entre 0,90 m 
e 1,10 m do piso? 

  x    
ABNT NBR NM 

313   

114 
A botoeira da cabine está 
localizada entre 0,90 m e 
1,30 m do piso? 

  x    ABNT NBR NM 
313 

  

PL
AT

AF
O

RM
AS

 E
 E

LE
VA

D
O

RE
S 115 

O desnível entre o piso da 
cabine e o piso externo é 
de, no máximo, 15 mm? 

  x    ABNT NBR NM 
313 

  

116 

A distância horizontal entre 
o piso da cabine e o piso 
externo é de, no máximo, 
35 mm? 

  x    ABNT NBR NM 
313 

  

117 

O número do pavimento 
está localizado nos 
batentes externos, 
indicando o andar, em 
relevo e em Braille? 

  x    5.4.5.2   

PO
RT

AS
 E

 JA
N

EL
AS

 

118 

As portas, quando abertas, 
possuem vão livre de 0,80 
m de largura e 2,10 m de 
altura?  

  x    6.11.2.4   

119 
Nos locais de prática 
esportivas, as portas tem 
largura mínima de 1m nas 

  x    
6.11.2.4; 

6.11.2.12; 
10.11.1 
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circulações destinada a 
praticantes? 

120 

Em portas de duas ou mais 
folhas, pelo menos um 
delas possui vão livre de 
0,80 m de largura? 

  x    6.11.2.4   

121 

Se houver portas em 
sequência, há espaço entre 
elas (abertas) de, no 
mínimo, 1,50 m de 
diâmetro e 0,60 m ao lado 
da maçaneta? 

  x    6.11.2   

122 

A área de varredura das 
portas não interfere nas 
áreas de manobra, na 
dimensão mínima dos 
patamares e no fluxo 
principal de circulação? 

  x    
6.6.4.1; 6.8.8; 

6.11.2.1   

123 

Se abertura da porta é no 
sentido do deslocamento 
do usuário, existe espaço 
livre de 0,30 m entre a 
porta e a parede e espaço 
frontal de 1,2 m ou 
acionamento automático? 

  x    6.11.2.2   

124 

Se abertura da porta é no 
sentido oposto ou lateral 
ao deslocamento do 
usuário, existe espaço livre 
de 0,60 m entre a porta e a 
parede e espaço frontal de 
1,5m ou acionamento 
automático? 

  x    
6.11.2.2; 
6.11.2.3   

125 

Possui sinalização visual no 
centro da porta ou na 
parede ao lado da 
maçaneta (1,20 m - 1,60 m) 
no lado externo, 
informando o ambiente? 

  x    5.4.1   

126 

A sinalização visual está 
associada à sinalização tátil 
em relevo e Braille 
(instalada na parede 
adjacente ou batente em 
altura entre 0,90 m - 1,20 
m) ou sonora? 

  x    5.4.1   

127 

As maçanetas das portas 
são do tipo alavanca e estão 
instaladas entre 0,80 m e 
1,10 m do piso? 

  x    6.11.2.6   

128 

A altura do peitoril respeita 
o cone visual de pessoa em 
cadeira rodas (aprox. 60 
cm)? 

  x    6.11.3   

129 

As janelas possuem 
comando de abertura 
instalados entre 0,60 m e 
1,20 m do piso? 

  x    6.11.3   

G
ER

AL
 

130 

Existe sanitário acessível, 
para cada sexo, em todos 
os pavimentos, com 
entrada independente dos 
sanitários coletivos? 

  x    7.4.3   

131 

As superfícies de piso dos 
sanitários acessíveis não 
possuem desníveis e 
possuem revestimento 
regular, firme, estável, não 
trepidante, e 
antiderrapante, estando 
secas ou molhadas? 

  x    6.3.2 
6.3.4 

  

132 

Há no mínimo 5% do total 
de cada peça sanitária, com 
no mínimo uma, para cada 
sexo em cada pavimento, 
onde há sanitários? 

  x    7.4.3   

133 

O sanitário acessível ou 
boxe sanitário acessível 
possui circulação livre para 
giro de 360º (diâmetro 1,50 
m)? 

  x    7.5.a)   
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134 

Os sanitários acessíveis 
possuem dispositivo de 
sinalização de emergência 
(alarme sonoro e visual) 
próximo à bacia, acionado 
através de pressão ou 
alavanca, instalado à 40 cm 
do piso e com cor 
contrastante? 

  x    5.6.4.1   

135 
Os interruptores foram 
instalados em altura de 
0,60m a 1,00 m do piso? 

  x    4.6.9   

PO
RT

AS
 

136 

As portas, quando abertas, 
possuem vão livre de 0,80 
m de largura e 2,10 m de 
altura?  

  x    6.11.2.4   

137 

Em caso de porta de eixo 
vertical, a abertura é para o 
lado externo do sanitário 
ou boxe? 

  x    7.5.f)   

138 

Nos locais de prática 
esportivas, as portas tem 
largura mínima de 1m nas 
circulações destinada a 
praticantes? 

  x    
6.11.2.4; 

6.11.2.12; 
10.11.1 

  

139 

A porta possui puxador 
horizontal, com diâmetro 
entre 25 mm a 35 mm, com 
comprimento mínimo de 
0,40 m, afixado na parte 
interna da porta e 
maçaneta tipo alavanca? 

  x    
6.11.2.7                        

Figura 84;                       
7.11.5 

  

140 

Há sinalização visual no 
centro da porta ou na 
parede ao lado da 
maçaneta (1,20 m - 1,60 m) 
no lado externo, 
informando o ambiente? 

  x    5.4.1   

141 

A sinalização visual está 
associada à sinalização tátil 
em relevo e Braille 
(instalada na parede 
adjacente ou batente em 
altura entre 0,90 m - 1,20 
m) ou sonora? 

  x    5.4.1   

BA
CI

A 
SA

N
IT

ÁR
IA

 

142 

Há área de transferência 
(0,80 m x 1,20 m) lateral, 
diagonal e perpendicular 
para a bacia sanitária? 

  x    7.5   

143 

A bacia possui 0,43 m a 0,45 
m de altura em o assento 
(46 cm de altura com 
assento)? 

  x    7.7.2.1   

144 
A bacia NÃO possui 
abertura frontal?   x    7.7.2.1   

145 

Há barras de apoio com 
comprimento mínimo de 
0,80 m, fixadas 
horizontalmente nas 
paredes de fundo e na 
lateral da bacia sanitária, 
distando 0,75 m do piso 
acabado e uma barra 
vertical de, no mínimo 
0,70m, a 0,10m acima da 
barra horizontal e a 0,30m 
da borda frontal da bacia? 

  x    
7.7.2.2                         

Figuras 103 e 
104 

  

146 
O acionamento da válvula 
de descarga está a no 
máximo 1,00 m do piso? 

  x    7.7.3.1   

147 
No caso de caixa acoplada, 
a barra sobre esta, possui 
altura máxima de 0,89 m? 

  x    7.7.2.3.3   

148 
O acionamento de descarga 
em caixa acoplada é do tipo 
alavanca ou sensores? 

  x    7.7.3.2   

LA
VA

TÓ
RI

O
 

149 

O lavatório acessível é sem 
coluna ou com coluna 
suspensa, com 
profundidade máxima de 
0,50m, altura final entre 

  x    7.5.d)              
Figura 98 
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0,78 e 0,80m e distante 
0,30 m do piso? 

150 

No caso de lavatório 
instalado em bancada, a 
altura superior da cuba está 
entre 78 e 80 cm, e possui 
altura livre inferior de, no 
mínimo, 73 cm? 

  x    7.10.3   

151 

Há barras de apoio de cada 
lado dos lavatórios, 
distantes a, no máximo, 
0,50m da parede e do eixo 
da torneira e no caso de 
barra horizontal, o perfil 
superior de 0,78 a 0,80m do 
piso e no caso de barra 
vertical com, no mínimo, 
0,40m de comprimento, a 
0,90m do piso?  

  x    
7.8.1                

Figuras 113 e 
114 

  

152 

As torneiras são acionadas 
por alavanca, sensor 
eletrônico ou dispositivo 
equivalente ? 

 

 

  x    7.8.2   

M
IC

TÓ
RI

O
 

153 

Existe área de aproximação 
frontal para Pessoa com 
Mobilidade Reduzida 
(diâmetro de 60 cm)  e para 
Pessoa em Cadeira de 
Rodas (0,80 m x 1,20 m)? 

  x    7.10.4   

154 

Para os mictórios 
suspensos, a altura da 
borda frontal é de 0,60 m a 
0,65 m? 

  x    7.10.4.3   

155 

Acionamento da descarga é 
do tipo alavanca ou 
automática e possui altura 
de 1,00 m do piso? 

  x    7.10.4.3   

156 

O mictório possui barras de 
apoio em ambos os lados 
com afastamento de 0,30 m 
(a partir do eixo), 
comprimento mínimo de 
0,70 m e fixadas a altura de 
0,75 m do piso acabado? 

  x    7.10.4.3   

AC
ES

SÓ
RI

O
S 

157 

Se existir ducha higiênica, 
está instalada de 0,45 a 
1,20 do piso e distante de 
0,25 a 0,43m da borda 
lateral da bacia? 

  x    
7.5. m)                  

Figura 14   

158 

O espelho, quando 
instalado em parede sem 
pias, possui borda inferior 
a, no máximo, 0,50 m e a 
borda superior a, no 
mínimo, 1,80 m do piso?  

  x    7.11.1   

159 

O espelho, quando 
instalado sobre o lavatório, 
possui borda inferior a, no 
máximo, a 0,90 m e a borda 
superior a, no mínimo, 1,80 
m do piso?  

  x    7.11.1   

160 

A papeleira embutida está 
em altura mínima de 0,55 
m (eixo) do piso e dista 0,20 
m da borda frontal da 
bacia? 

  x    7.11.2   

161 

A papeleira de sobrepor 
está alinhada com a borda 
frontal da bacia e o acesso 
ao papel está a 1,00 m do 
piso acabado? 

  x    7.11.2   

162 

Os acessórios (papeleira, 
cabide e porta-objetos) 
atendem à altura entre 0,80 
m e 1,20 m? 

  x    
7.11.3                 
7.11.4   
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163 
As dimensões mínimas do 
boxe de chuveiro são de 
0,90 m x 0,95 m? 

  x    7.12.1.2   

164 

Caso exista porta no boxe, 
esta possui vão com largura 
livre mínima de 0,90 m 
confeccionada em material 
resistente a impacto? 

  x    7.12.1.1   

165 

O registro do chuveiro está 
a 1,00 m do piso acabado e 
a 0,45 m de distância do 
banco? 

  x    
7.12.2               

Figura 126   

166 

Há banco instalado na 
parede lateral ao chuveiro, 
com dimensões mínimas de 
0,70 m x 0,45 m, e altura de 
0,46 m do piso acabado?  

  x    
7.12.3                 

Figura 126.b)   

167 

No boxe há barra de apoio 
de 90º na parede lateral ao 
banco e barra vertical na 
parede de fixação do 
banco? 

  x    
7.12.3                 

Figura 126.a)   

168 

O piso do boxe de chuveiro 
é antiderrapante, está 
nivelado com o piso 
adjacente e possui grelhas 
ou ralos fora da área de 
manobra e transferência? 

  x    7.12.4   

BA
N

H
EI

RA
 

169 
Há área de transferência 
(0,80 m x 1,20 m) lateral à 
banheira? 

  x    
7.13.2                       

Figuras 127 e 
128 

  

170 
A banheira possui altura 
máxima de 0,46 m?   x    7.13.2.1   

171 

O acionamento da banheira 
do comando deve estar a 
uma altura de 0,80 m do 
piso acabado? 

  x    7.13.2.3   

172 

A banheira possui duas 
barras de apoio horizontais 
na parede frontal e uma 
vertical na parede lateral? 

  x    7.13.2.4              
Figura 129 
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173 
Os vestiários acessíveis 
estão localizados em rotas 
acessíveis? 

  x    7.3.1   

174 
Existe vestiário acessível 
com entrada independente 
? 

  x    7.4.2   

175 

As superfícies de piso dos 
vestiários acessíveis 
possuem revestimento 
regular, firme, estável, não 
trepidante e 
antiderrapante, estando 
secas ou molhadas? 

  x    7.12.4   

176 

Há, no mínimo, 5% do total 
de cada peça instalada 
acessível, com no mínimo 
uma, consideradas 
separadamente, se houver 
divisão por sexo? 

  x    7.4.5   

177 Há sinalização de 
emergência? 

  x    7.4.2.2   

178 

Os vestiários acessíveis 
possuem dispositivo de 
sinalização de emergência 
(alarme sonoro e visual) 
próximo à bacia, acionado 
através de pressão ou 
alavanca, instalado à 40 cm 
do piso e com cor 
contrastante? 

  x    5.6.4.1   

179 
Os interruptores foram 
instalados em altura de 
0,60m a 1,00 m do piso? 

  x    4.6.9   

180 

A sinalização visual está 
associada à sinalização tátil 
em relevo e Braille 
(instalada na parede 
adjacente ou batente em 
altura entre 0,90 m - 1,20 
m) ou sonora? 

  x    5.4.1 
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181 

As portas, quando abertas, 
possuem vão livre de 0,80 
m de largura e 2,10 m de 
altura?  

  x    6.11.2.4 

  

182 

A porta possui puxador 
horizontal, com diâmetro 
entre 25 mm a 35 mm, com 
comprimento mínimo de 
0,40 m, afixado na parte 
interna da porta e 
maçaneta tipo alavanca? 

  x    
6.11.2.7                        

Figura 84;                       
7.11.5 

  

183 

Nos locais de prática 
esportivas, as portas tem 
largura mínima de 1m nas 
circulações destinada a 
praticantes? 

  x    
6.11.2.4; 

6.11.2.12; 
10.11.1 

  

CA
BI

N
AS

 

184 

As cabinas individuais 
acessíveis possuem 
superfície para troca de 
roupas na posição deitada, 
de dimensões mínimas de 
0,70 m de largura, 1,80 m 
de comprimento e altura de 
0,46 m? 

  x    7.14.1 

  

185 

Há duas barras de apoio 
horizontais junto à 
superfície de troca de 
roupas com comprimento 
mínimo de 0,80 m, 
instaladas na cabeceira a 
0,30 m da lateral e na 
lateral a 0,50 m da 
cabeceira, ambas em altura 
de 0,75 m do piso acabado? 

  x    7.14.1 

  

186 

A porta da cabina, quando 
aberta, possui  vão livre 
com largura de 0,80 m ou 
1,00 m, em locais de pratica 
esportiva, com abertura 
para o lado externo da 
cabina? 

  x    7.14.1; 10.11.1 

  

187 

A porta da cabina possui 
puxador horizontal, com 
diâmetro entre 25 mm a 35 
mm, com comprimento 
mínimo de 0,40 m, afixado 
na parte interna da porta e 
sistema de travamento 
acessível? 

  x    7.5.f)                      
Figura 84 

  

188 

O espelho, quando 
instalado, possui borda 
inferior a 0,30 m e a borda 
superior a, no mínimo, 1,80 
m do piso?  

  x    7.14.1 

  

BA
N

CO
S 

189 

Os bancos para vestiários 
possuem encosto e 
profundidade mínima de 
0,45 m, largura mínima de 
0,70 m e altura de 0,46 m 
do piso, e possuem um 
espaço livre inferior com 
0,30 m de profundidade? 

  x    7.14.2   

190 

Os bancos possuem área de 
transferência lateral com  
dimensões mínimas de 0,80 
x 1,20 m? 

  x    
7.14.2               

Figura 131   

AR
M

ÁR
IO

S 

191 
A altura de utilização dos 
armários está entre 0,40 m 
e 1,20m do piso acabado? 

  x    7.14.3   

192 
A altura de fixação dos 
puxadores dos armários 
está entre 0,40 m e 1,20 m? 

  x    7.14.3   

193 

As prateleiras possuem 
profundidade que variam 
entre 0,25 e 0,43, a 
depender da altura de cada 
prateleira, conforme figura 
14 da NBR 9050? 

  x    
7.14.3              
4.6.2                 

Figura 14 
  

194 

As projeção de abertura das 
portas dos armários 
permite área de circulação 
mínima de 0,90 m? 

  x    7.14.3   



 
Objeto: IMPLANTAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE 
COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR 

ANEXO I - LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE 
 ITEM DESCRIÇÃO ATENDIMENTO* ETAPA DE VERIFICAÇÃO 

ITEM DA               
NBR 9050/15: 

OBS.
* SIM 

NÃO 
nesta 

etapa** 

N/A - 
Justificar (não 

será 
verificado) 

PELO 
CONCEDENTE OU 
MANDATÁRIA***  
NO PROJETO DE 

ENGENHARIA 

PELO CONVENENTE 
NO PROJETO 

EXECUTIVO DE 
ACESSIBILIDADE 

PELO CONVENENTE 
NO LAUDO DE 

CONFORMIDADE 

 

 

AC
ES

SÓ
RI

O
S 195 

Os cabides e porta-objetos 
estão a uma altura entre 
0,80 m e 1,20 m? 

  x    7.14.5   

196 
O porta-objetos possui 
profundidade máxima de 
0,25 m? 

  x    7.14.5   

M
O

BI
LI

ÁR
IO

 (E
XT

ER
N

O
 E

 IN
TE

RN
O

) 

197 

O mobiliário urbano está 
localizado junto a uma rota 
acessível e fora da faixa 
livre para circulação de 
pedestre? 

  x    4.3.3                                
8.1 

  

198 

Os assentos públicos 
possuem altura e 
profundidade entre 0,40 e 
0,45 m, largura individual 
entre 0,45 e 0,50 m e 
encosto com ângulo entre 
100º e 110º? 

  x    8.9.1 

  

199 

Em locais de atendimento 
ao público, existe assento 
de uso preferencial 
sinalizado com o Símbolo 
Internacional de Acesso e 
com os símbolos de 
gestante, pessoa com 
criança de colo, pessoa 
idosa, pessoa obesa e 
pessoa com mobilidade 
reduzida? 

  x    

5.3.2                      
Figuras 31 e 32;             

5.3.5.1           
Figuras 35 a 39               

  

200 

Em locais de atendimento 
ao público, existe assento 
para pessoa obesa (5% com 
no mínimo um)? 

  x    10.19 

  

201 

O assento para pessoa 
obesa possui largura 
mínima de 0,75 m, 
profundidade entre 0,47 m 
e 0,51 m e altura do assento 
entre 0,41 m e 0,45 m e 
suporta carga de 250 Kg? 

  x    4.7 

  

202 

O mobiliário não 
interrompe a livre 
passagem, nos espaços de 
circulação das rotas 
acessíveis? 

  x    4.3.3 

  

203 

Há M.R (0,80 x 1,20 m) ao 
lado dos assentos fixos e 
fora da faixa para circulação 
de pedestres? 

  x    8.9.3 

  

204 

A circulação entre os 
móveis ou passagens 
internas é, no mínimo, de 
0,90 m e possui áreas de 
giro para retorno? 

  x    4.3 

  

205 

As mesas possuem largura 
mínima de 0,90 m e altura 
da superfície de trabalho 
entre 0,75 m e 0,85 m? 

  x    9.3.1.3 

  

206 

As mesas permitem 
aproximação frontal da 
cadeira de rodas, com uma 
altura livre mínima de 0,73 
m embaixo da superfície de 
trabalho, garantindo 
largura mínima de 0,80 m e 
profundidade mínima de 
0,50 m? 

  x    9.3.1.4 

  

TR
AN

SP
O

RT
E 207 

Em pontos de embarque e 
desembarque de 
transporte público, se 
houver assentos fixos e/ou 
apoios isquiáticos, há 
também espaço para P.C.R 
com dimensões de 0,80 m x 
1,20 m? 

  x    8.2.1.2 

  

208 

Há sinalização informativa 
sobre as linhas disponíveis 
nos pontos de ônibus, dos 
tipos visual e sonora? 

  x    
8.2.1.3                      
5.2.7 

  

TE
LE

FO
N

ES
 

209 
Em edificações de grande 
porte e equipamentos 
urbanos, há pelo menos um 

  x    8.3.2 
  



 
Objeto: IMPLANTAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE 
COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR 

ANEXO I - LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE 
 ITEM DESCRIÇÃO ATENDIMENTO* ETAPA DE VERIFICAÇÃO 

ITEM DA               
NBR 9050/15: 

OBS.
* SIM 

NÃO 
nesta 

etapa** 

N/A - 
Justificar (não 

será 
verificado) 

PELO 
CONCEDENTE OU 
MANDATÁRIA***  
NO PROJETO DE 

ENGENHARIA 

PELO CONVENENTE 
NO PROJETO 

EXECUTIVO DE 
ACESSIBILIDADE 

PELO CONVENENTE 
NO LAUDO DE 

CONFORMIDADE 

 

 

telefone que transmita 
mensagens de texto (TDD) 
ou tecnologia similar, 
instalado a uma altura 
entre 0,75 m e 0,80 m do 
piso acabado?  

210 

 
Pelo menos um telefone de 
cada conjunto assegura 
dimensão e espaço 
apropriado para 
aproximação, alcance, 
manipulação e uso, 
devidamente sinalizado? 

  x    
8.3.1 
8.1 

  

211 

Caso exista cabina 
telefônica, pelo menos uma 
é acessível e possui 
dimensões que garantem 
um M.R (0,80 m x 1,20 m) 
com aproximação frontal? 

  x    8.4.2 

  

212 

O telefone da cabina 
acessível está instalado 
suspenso, na parede 
oposta à entrada? 

  x    8.4.2 

  

213 

Em frente à cabina há 
espaço para rotação de 
180º de cadeira de rodas 
(1,50 x 1,20 m)? 

  x    8.4.2 

  

VE
G

ET
AÇ

ÃO
 

214 

Se houver áreas drenantes 
de árvores invadindo as 
faixas livres do passeio, há 
grelhas de proteção, com 
vãos de no máximo 15 mm? 

  x    8.8.3 
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215 

O balcão de atendimento 
e/ou informações está 
facilmente identificado e 
localizado em rota 
acessível? 

  x    9.2.1.1 

  

216 
Os balcões de atendimento 
e/ou informações 
garantem um M.R frontal? 

  x    9.2.1.2 
  

217 

Há circulação adjacente aos 
balcões que permita giro de 
180º (1,20 x 1,50 m) de 
cadeira de rodas? 

  x    9.2.1.2 

  

218 

Balcão de atendimento 
possui superfície com 
largura mínima de 0,90 m e 
altura entre 0,75 m a 0,85 
m do piso, assegurando-se 
largura livre mínima sob a 
superfície de 0,80 m? 

  x    9.2.1.4 

  

219 

Balcão de informações 
possui superfície com 
largura mínima de 0,90 m e 
altura entre 0,90 m a 1,05 
m do piso, assegurando-se 
largura livre mínima sob a 
superfície de 0,80 m? 

  x    9.2.3.4 

  

220 

Balcão de atendimento ou 
de informação possui  
altura livre sob o tampo de 
no mínimo 0,73 m e 
profundidade livre mínima 
de 0,30 m, de modo que a 
pessoa em cadeira de rodas 
tenha a possibilidade de 
avançar sob o balcão? 

  x    
9.2.1.5                     
9.2.3.5 

  

221 

Os balcões possuem o 
Símbolo Internacional de 
Acesso próximo à parte 
rebaixada? 

  x    5.3.2.2 

  

AU
TO

-A
TE

N
D
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222 

Em áreas de atendimento, 
no caso de dispensers de 
senha ou totens de auto 
atendimento, estes estão 
localizados em área de piso 
nivelado e sem obstruções? 

  x    9.4.3.2 

  

223 
Pelo menos um desses 
equipamentos possui um 
M. R. para aproximação 

  x    9.4.3.4 
  



 
Objeto: IMPLANTAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE 
COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR 

ANEXO I - LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE 
 ITEM DESCRIÇÃO ATENDIMENTO* ETAPA DE VERIFICAÇÃO 

ITEM DA               
NBR 9050/15: 

OBS.
* SIM 

NÃO 
nesta 

etapa** 

N/A - 
Justificar (não 

será 
verificado) 

PELO 
CONCEDENTE OU 
MANDATÁRIA***  
NO PROJETO DE 

ENGENHARIA 

PELO CONVENENTE 
NO PROJETO 

EXECUTIVO DE 
ACESSIBILIDADE 

PELO CONVENENTE 
NO LAUDO DE 

CONFORMIDADE 

 

 

Esta lista de verificação em acessibilidade, foi assinalada no item quanto ao ATENDIMENTO, a opção “NÃO nesta 
etapa**”, em todos os itens, devido à natureza do objeto deste convenio, pois trata-se de pontes de madeira em estradas vicinais. 
Onde a ocorrência de pessoas transitando a pé em seus deslocamentos é tido como improvável, devido as grandes 
distancias/extensões das vicinais e até mesmo entre vizinhos de lote, embora as pontes sejam dotadas de guarda-corpo ao longo 
de suas extensões laterais. 

(frontal e alcance visual 
frontal ou lateral) de 
pessoa em cadeira de 
rodas? 

224 

Os controles estão 
localizados entre 0,80 m e 
1,20 m do piso, com 
profundidade de no 
máximo 0,30 m em relação 
à face frontal externa do 
equipamento? 

  x    9.4.3.5 

  

225 

O equipamento apresenta 
instruções e informações 
visuais e auditivas ou táteis 
em posição visível, 
conforme Seção 5? 

  x    9.4.3.8 

  

226 

No caso de displays de 
senhas, a informação é 
compreensível por pessoas 
com deficiência, sendo 
apresentada de forma 
visual e sonora? 

  x    5.1.3 

  

BE
BE
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O
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S 

227 

Os bebedouros estão 
instalados com no mínimo 
duas alturas diferentes de 
bica: 0,90 m e outra entre 
1,00 m e 1,10 m em relação 
ao piso acabado? 

  x    8.5.1.2 

  

228 
O bebedouro de 0,90 m 
possui altura livre inferior 
de 0,73 m? 

  x    8.5.1.3 
  

229 

Há possibilidade de 
aproximação frontal sob o 
equipamento, garantido 
um M.R.? 

  x    8.5.1.3 

  

230 

Havendo copos 
descartáveis, estes estão 
entre 0,80 m e 1,20 m do 
piso? 

  x    8.5.2 

  

231 

Os outros modelos 
(garrafão, filtro, etc.), assim 
como o manuseio dos 
copos, estão posicionados 
na altura entre 0,80 m e 
1,20 m do piso acabado?  

  x    8.5.2 

  

232 

Estes modelos permitem a 
aproximação lateral de uma 
Pessoa com Cadeira de 
Rodas? 

  x    8.5.2 

  

 

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia) 

** Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade     
*** A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R$ 5 
milhões. 
N/A - Não se aplica;  s-sim; n-não  



OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE  PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR
-

MAPA DE LOCALIZACAO DA IMPLANTAÇAO DA PONTE DE MADEIRA

N 0
PONTE 298+16,00 15,00             -          3°54'11.51"N  60°23'26.16"O Ponte implantar  Vicinal Copaíba5976,00

COORDENADASBUEIRO 
(m)

OBSERVAÇÃO DMT (m)OBRA DE ARTE CORRENTE ESTACA
PONTE 

 (m)



1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 CP 01 1,00UN

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00 h
Quantidade de horas/mês
Quantidade de meses
Quantidade de profissionais
TOTAL DE HORAS

2 SERVIÇOS INICIAIS
2.1 CP 02 1,00UN

Dados: aluguel de imovel escritorio comercial 0,00M² área minima
CRONOGRAMA 2,00Mês alojamento residencial 48,00M² área minima
TOTAL 2,00Mês TOTAL 1UN

100,0 hs/mês

MEMÓRIA DE CÁLCULOS I

EQUIPE TÉCNICA / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

50,0 hs/mês
2,0 meses

1,0 profissional

-
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE  PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR

CANTEIRO DE OBRAS E ALOJAMENTOS
0 ocupantes
4 ocupantes



1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 CP 01 0,00UN

2 SERVIÇOS INICIAIS
2.1 CP 02 0,00UN

2.2 CP 03 8,00M²
Dados:“MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL - OBRAS
Largura 4,00M Proporção: 8x x 4x
Comprimento 2,00M largura comprimento
ÁREA 8,00M²
QUANT DE PLACAS 1,00UN (IMPLANTADA NO INICIO DA VICINAL)
TOTAL 8,00M²

2.3 CP 04 2,00UN
Dados: Adotou-se 1 cavalete para cada acessoo a ponte
TOTAL DE CAVALETES 2UN

3

N 0
ESTACA FRAÇÃO (M) DMT (M)

1 PONTE 298+16,00 15,00   3°54'11.51"N  60°23'26.16"O 298 16,00 5.976,00M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3

N 0
1 PONTE 298+16,00 15,00              -           3°54'11.51"N  60°23'26.16"O Ponte implantar  Vicinal Copaíba5976,00 1

3.1 CP PT 01 1,00M
Dados:
TOTAL DE PONTES 1,00UN

1 PONTE 298+16,00 15,00              -           3°54'11.51"N  60°23'26.16"O Ponte implantar  Vicinal Copaíba5976,00 1

CONFECÇÃO DE CAVALETE EM PERFIL METÁLICO 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Ponte implantar  Vicinal Copaíba

CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

COORD.: UTM             ZONA: 
20N   DATUM:  SIRGAS 2000

COORDENADASBUEIRO 
(m)

OBSERVAÇÃO
COORDENADASBUEIRO 

(m)

RELAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE

-
MEMÓRIA DE CÁLCULOS II 

EQUIPE TÉCNICA / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

CANTEIRO DE OBRAS E ALOJAMENTOS

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE  PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR

ITEM OBRA DE ARTE CORRENTE ESTACA PONTE 
 (m)

OBSERVAÇÃO DMT (m) VICINAL

CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 15 M DE COMPRIMENTO, LOCALIZAÇAO   3°54'11.51"N E  60°23'26.16"O E ESTAQUEAMENTO - 298+16,00

ITEM OBRA DE ARTE CORRENTE ESTACA PONTE 
 (m)



Serviço: Implantação de Ponte - VIC COPAÍBA

Municípío: Normandia Município: BOA VISTA

Rodovia: BR-174

Km: 298,00

BR-401 100,00 0,00

BR-402 - NORMANDIA 0,00 85,00

BR-433 / VIC COP 0,00 76,00

VIC COP 0,00 5,98

SOMA DE DMT FIXOS 100,00 166,98

1

BR-401 - BR-402

BR-402 - NORMANDIA

BR-433 / VIC COP

VIC COP / PONTE

QUADRO RESUMO DE DMT FIXO - TRANSPORTE DA MADEIRA PARA AS PONTES

ORIGEM DA MADEIRA

Rodovias de acesso as pontes a serem executadas

ITEM Rodovia
DMT Fixo

 Rod. Pav.

DMT Fixo 

Rod. Não Pav.
Observações



X

N W

1 Vicinal Copaíba 5,98 1   3°54'11.51"N  60°23'26.16"O 15,00 0,00 5,98 100,00 166,98 100,00 172,96

obs: Madeira adquira no Municipio de BOA VISTA 266,98 km

,

15,00 MetrosEXTENSÃO TOTAL DAS PONTES

QUADRO RESUMO DE DMT - TRANSPORTE DA MADEIRA PARA PONTES

ITEM

Localização P.E.C.

Ext. (m)

DMT do 

trecho 

(Km) 

Rod. 

Pav.

DMT do 

trecho 

(Km) 

Rod. Não 

Pav.

DMT fixo 

(Km) até 

início 

trecho 

Rod Pav.

DMT fixo 

(Km) ate 

início 

trecho 

Rod Não 

Pav.

DMT 

Pavim. 

(Km)

DMT não 

pavim. 

(Km)

Município
Rodovia Km P.E.C.

Coordenadas



Serviço: Implantação de Ponte - VIC COPAÍBA

Municípío: Normandia

BR-401 100,00 0,00

BR-402 - NORMANDIA 0,00 85,00

BR-433 / VIC COP 0,00 76,00

VIC COP 0,00 5,98

DMT TOTAL 100,00 166,98

BR-401 100,00 0,00

BR-402 - NORMANDIA 0,00 85,00

BR-433 / VIC COP 0,00 76,00

VIC COP 0,00 5,98

DMT TOTAL 100,00 166,98

BR-401 100,00 0,00

BR-402 - NORMANDIA 0,00 85,00

BR-433 / VIC COP 0,00 76,00

VIC COP 0,00 5,98

DMT TOTAL 100,00 166,98

BR-401 100,00 0,00

BR-402 - NORMANDIA 0,00 85,00

BR-433 / VIC COP 0,00 76,00

VIC COP 0,00 5,98

DMT TOTAL 100,00 166,98

1

BR-401 - BR-402

BR-402 - NORMANDIA

BR-433 / VIC COP

VIC COP / PONTE

DMT - AREIA

Trechos Rodovia
DMT Fixo 

Rod. Pav.

DMT Fixo 

Rod. Não 
Observações

1

BR-401 - BR-402

BR-402 - NORMANDIA

BR-433 / VIC COP

VIC COP / PONTE

DMT - BRITA

Trechos Rodovia
DMT Fixo 

Rod. Pav.

DMT Fixo 

Rod. Não 
Observações

1

BR-401 - BR-402

BR-402 - NORMANDIA

BR-433 / VIC COP

VIC COP / PONTE

DMT - CIMENTO

Trechos Rodovia
DMT Fixo 

Rod. Pav.

DMT Fixo 

Rod. Não 
Observações

1

BR-401 - BR-402

BR-402 - NORMANDIA

BR-433 / VIC COP

VIC COP / PONTE

QUADRO RESUMO DE DMT FIXO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE SAPATA

DMT - AÇO CA-50

Trechos Rodovia
DMT Fixo 

Rod. Pav.

DMT Fixo 

Rod. Não 
Observações



Serviço: Construção de Ponte de Madeira

Rodovia: Vicinal Copaíba

Localização: 5,98 Km

Extensão: 15,00 metros

Município: Normandia

DMT de P= 5,00 Empolamento: 20,00%

Parcial Soma Parcial Acumulado Empolado

0,000 -                  -                  

5,980 5,00          10,88              10,88              13,38         13,380 16,056

0,000 -                  10,88              -             13,380 16,056

13,380 16,050

DMT de P= 5,00 Empolamento: 20,00%

Parcial Soma Parcial Acumulado Empolado

0,000 -                  -                  

5,980 5,00          10,88              10,88              13,38         13,380 16,056

0,000 -                  10,88              -             13,380 16,056

13,380 16,050

32,100

26,760

1,50                   

-                     

Volume de aterro em m³

Volume total de aterro nas cabeceiras em m³

Volume total de compactação nas cabeceiras em m³

-                     

-                     

1,50                   

-                     

Volume de aterro em m³

MAPA DE CUBAÇÃO EXPEDITO  - CABECEIRA POSTERIOR DA P.M. 01

50 a 200m

Km
Altura Média 

Aterro (m)

Dist. Media 

(m)

Seção m² Volume m³

MAPA DE CUBAÇÃO ATERRO  - CABECEIRA ANTERIOR DA P.M. 01

50 a 200m

Km
Altura Média 

Aterro (m)

Dist. Media 

(m)

Seção m² Volume m³



X

Serviço: Construção de Ponte de Madeira

Rodovia: Vicinal Copaíba

Localização: Km

Extensão: metros

Município: Normandia

Und

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA

MESOESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Guarda Corpo

Cortinas de contenção com altura de m

Alas de contenção laterais com altura de m

Pintura de proteção das peças estruturais da ponte

Fornecim. e implant. de placa de sinaliz. tot. refletiva

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

6.1 Esc. carga tr. mat 1a c. DMT de 50 a 200m m³ 32,100         

6.2 Compactação de aterro a 95% Proctor Normal m³ 26,760         

6.0

5.4 m² 727,400       

5.5 m² 7,760           

5.3 2,00 m² 20,000         

5.2 3,50 m² 35,000         

5.0

5.1 m 30,000         

4.7 Batente (0,20 x 0,15 x 5,00m) pç 2,000           

4.5 Deslizante (0,30 x 0,08 x 5,00m) pç 18,000         

4.6 Guarda-rodas ( 0,20 x 0,20 x 5,00m) pç 6,000           

4.4 Tabuleiro (0,20 x 0,10 x 5,00m) pç 60,000         

4.3 Longarina (0,20 x 0,20 x 5,00m) pç 24,000         

4.2 Balancin (0,20 x 0,20 x 2,50m) pç 16,000         

4.1 Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m) pç 4,000           

4.0

3.2 Linha D'água (0,15 x 0,10 x 4,00m) pç 4,000           

3.3 Contraventamento (0,15 x 0,10 x 5,00m) pç 4,000           

3.0

3.1 Pilar de madeira (0,30x0,30m) m 48,000         

2.2 Estaca de Madeira Cravada (0,30m x 0,30m) m 32,000         

2.0

2.1 Construção de Sapata de concreto (1,5 x 1,5 x 5,00m) und 2,000           

1.5 Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. não pav. t.Km -               

1.3 Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Não Pav (Rem. Mat. Demol) t.Km

1.4 Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. pav. t.Km

1.2 Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Pav (Rem. Mat. Demol) t.Km

-               

-               

PONTE DE MADEIRA 01

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

N W

5,98   3°54'11.51"N  60°23'26.16"O

-               

-               

1.0

1.1 Desmonte de ponte existente t

15,00

QUANTITATIVOS DA PONTE DE MADEIRA 01

Item Descrição Quant.



Tipo de serviço a ser executado: Construção de Ponte de Madeira m³

CONDICIONANTES UTILIZADAS PARA CÁLCULOS DOS QUANTITATIVOS 

m

Demolição de sapatas de concreto: unidades

Construção de sapatas de concreto: unidades

Altura dos pilares da mesoestrutura: m Densidade da madeira adotada: t/m³

Altura da cortina de contenção: m

Altura das alas laterais de contenção: m

5.3 Alas de contenção laterais 4,00 2,000 2,500 20,000 0,106 2,120 40,000

35,000 0,050 1,750 70,0005.2 Cortinas de contenção 2,00 3,500 5,000

Volume 

total       

(m³)

Área de 

Pintura 

proteção 

(m²)

Item Descrição
Quant. 

(und)
Altura (m) Largura (m) Área (m²)

Volume de 

madeira (m³/m²)

5.1 Guarda corpo 15,00 2,00 30,00 0,030 0,900

VOLUME TOTAL PARA ALA DE CONTENÇÃO 0,106

Item Descrição Ext. P.M.(m) Fator de Utiliz. Quant. (m) Volume m³/m Volume (m³)

Pranchetas 4,00 0,25 0,05 1,00 0,050

Estacas 1,00 0,20 0,20 1,40 0,056

Descrição Quant. Larg. (m) Alt. (m) CP  (m) Volume (m³)

Volume total em m³ 0,030 VOLUME DE MADEIRA DA ALA DE CONTENÇÃO POR m²

0,006

Pranchetas 4,00 0,25 0,05 1,00 0,050

Peça para balaustre 0,66 0,15 0,08 0,80

Peça para corrimão 2,00 0,15 0,08 1,00 0,024

Quant. Larg. (m) Alt. (m) CP  (m) Volume (m³)

VOLUME DE MADEIRA POR METRO DE GUARDA CORPO VOLUME DE MADEIRA DA CORTINA POR m²

Descrição 
Quant. 

(pç)
Larg. (m) Alt. (m) CP  (m)

Volume 

total (m³)
Descrição

- 0,300 7,000

Total 34,260 617,400

4.14 Batente 2,00 0,20 0,15 5,00

5,00 - 1,800 30,000

- 2,160 68,4005,00

4.12 Guarda-rodas 6,00 0,30 0,20

4.11 Deslizante 18,00 0,30 0,08

5,00 - - -

- 6,000 180,0005,00

4.10 Deslizante para ponte desvio 0,00 0,30 0,08

4.9 Tabuleiro 60,00 0,20 0,10

5,00 - - -

- 10,800 144,0005,00

4.8 Tabuleiro para ponte desvio 0,00 0,20 0,10

4.6 Longarina 24,00 0,30 0,30

5,00 - - -

- 3,600 48,0002,50

4.5 Longarina para ponte desvio 0,00 0,20 0,20

4.3 Balancin 16,00 0,30 0,30

5,00 - 1,800 24,000

- -5,00

4.2 Transversina 4,00 0,30 0,30

4.1 Transversina para ponte desvio 0,00 0,30 0,30

5,00 - 0,300 10,000

- 0,300 10,0005,00

3.3 Contraventamento 4,00 0,15 0,10

3.2 Linha D'água 4,00 0,15 0,10

3,00 48,00 4,320 57,600

32,00 2,880 38,4004,00

3.1 Pilar de madeira 16,00 0,30 0,30

2.1 Estaca de Madeira Cravada 8,00 0,30 0,30

1.6 Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. não pav. 48,792 0,00 0,000

Item Descrição Quant. (Pç) Larg. (m) Alt. (m)

1.5 Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. pav. 48,792 0,00 0,000

CP  (m) Quant. (m) Volume (m³)
Área de Pintura 

proteção (m²)

1.3 Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Pav (Rem. Mat. Demol) 0,000 0,00 0,000

1.4 Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Não Pav (Rem. Mat. Demol) 0,000 0,00 0,000

Sapata de concreto 0,00 1,50 1,50 5,00 0,00 1,500         -                   

Item Descrição do serviço Peso (t) DMT (Km) Momento (t.Km)

1,100         -                   

PESO TOTAL DO MATERIAL DEMOLIDO (t) -                   

Item 1.2 - Demolição de sapatas 

existentes
Quant. (Pç) Larg. (m) Alt. (m) CP  (m)

Volume 

(m³)

Batente 0,00 0,20 0,20 5,00 0,00

Densidade 

(t/m³)
Peso (t)

1,100         -                   

Guarda-rodas 0,00 0,20 0,20 5,00 0,00 1,100         -                   

Deslizante 0,00 0,30 0,05 5,00 0,00

1,100         -                   

Tabuleiro 0,00 0,20 0,10 5,00 0,00 1,100         -                   

Longarina 0,00 0,20 0,20 5,00 0,00

1,100         -                   

Balancin 0,00 0,20 0,20 2,00 0,00 1,100         -                   

Transversina 0,00 0,30 0,30 5,00 0,00

Contraventamento 0,00 0,15 0,10 5,00 0,00 1,100         -                   

Linha D'água 0,00 0,15 0,10 4,00 0,00

Pilar de madeira 0,00 0,30 0,30 2,00 0,00 1,100         -                   

1,100         -                   

Peso (t)

2,00

3,00 1,20

3,50

Altura das estacas para fundação: 4,00

0,00

2,00

Item 1.1 - Desmonte da ponte existente Quant. (Pç) Larg. (m) Alt. (m) CP  (m)
Volume 

(m³)

Densidade 

(t/m³)

MEMORIA DE CÁLCULO DA PONTE DE MADEIRA 01

Volume total de madeira para esta ponte: 40,660

INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTRA



  

Estado de Roraima 
Prefeitura Municipal de Caracaraí 

Secretaria Municipal de Obras  

 

 

Recuperação e Terraplenagem na(s) rodovia(s): Vicinal do Itã, Vicinal Travessão do Itã e Vicinal Ramal do Itã, com extensão total de 29,00 Km, localizada(s) no município de Caracaraí-RR. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NORMANDIA-RR 

 
 
 

Secretaria Municipal de Obras - SMO 
 
 

Memorial Descritivo e  
Especificações Técnicas 

 
 

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA  
VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA  

NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR. 
 

 
 
 



 

CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICIPIO DE NORMANDIA. 

 

 
MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 
 
As especificações aqui prescritas visam fornecer subsídios capazes de garantir uma execução 

economicamente viável, dentro dos padrões técnicos adotados pela Secretaria de Obras do Município de 
Normandia/RR, devendo ser aplicada apenas em relação aos serviços previstos na planilha de quantitativos e custos, 
quando da execução da obra, e que devem ser cumpridos rigorosamente sob pena de em caso de não cumprimento 
dos métodos de execução aqui adotados, motivar a rescisão contratual unilateral e passível de penalidades e multa à 
Contratada, salientando ainda que o responsável técnico da contratada deverá tomar ciência de todas as indicações 
constantes neste memorial descritivo, para que as mesmas possam ser aplicadas na execução dos serviços, estando o 
mesmo ciente de que todo e qualquer descumprimento a estas normas caberá também penalidades ao profissional que 
ora se responsabiliza tecnicamente pelos serviços que estão sendo prestados pela contratada. 

Os serviços a serem executados deverão obedecer às presentes Especificações Técnicas e quaisquer 
alterações nas mesmas, se necessárias, somente poderão ser feitas mediante prévia autorização, por escrito, da 
Fiscalização. A execução de qualquer serviço deverá obedecer às prescrições contidas na ABNT, relativas à execução dos 
serviços específicos para cada instalação e às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

A contratada deverá apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) devidamente registrada 
no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) referente à execução da obra ou serviço, com a respectiva 
taxa recolhida, antes do início. Os custos referentes à taxa de anotação da ART serão de inteira responsabilidade da 
Contratada. 

Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser de primeira qualidade, sendo 
recusados pela Fiscalização materiais não especificados. Os serviços imperfeitos deverão ser prontamente refeitos às 
expensas da Contratada. 

 
NORMATIVAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Após a Contratada receber a Ordem de Serviço emitida pela Secretaria de Obras do Município de 

Rorainópolis/RR, deverá proceder o início dos serviços respeitando este memorial descritivo e suas normativas, sendo 
que em caso de não cumprimento dos métodos aqui adotados poderá causar paralisação da obra, não medição de 
serviços e até rescisão contratual unilateral com penalidades aplicadas a contratada incluindo multa contratual 
dependendo da gravidade no descumprimento das normativas. 

  
I - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 
 
Todos os processos construtivos, serviços e materiais deverão atender às seguintes premissas: 

Estabilidade estrutural; Durabilidade e estanqueidade igual ou superior aos processos convencionais; Execução de 
regularização de base em condições perfeitas para a aplicação de materiais de acabamento; Utilização de materiais de 
1ª qualidade e mão de obra especializada; e, Normas de Segurança. 

O presente projeto poderá ser modificado e/ou acrescido, a qualquer tempo a critério exclusivo da 
CONTRATANTE, que de comum acordo com os autores do projeto fixará as implicações e acertos decorrentes, visando 
à continuidade da obra. Modificações no projeto ou colocação de materiais de fornecedores não especificados poderão 
ou não ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas. 

A contratada deverá providenciar o devido registro no CREA – Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado de Roraima, com suas respectivas ART - Anotações de Responsabilidades Técnicas. Deverá 
providenciar a Licença da Obra, expedida pelo órgão competente do meio ambiente e a Matrícula da Obra no Instituto 
Nacional de Seguridade Social - INSS. 

O presente Projeto objetiva fixar as condições gerais a que deverão ser obedecidas durante a execução 
das obras, bem como caracterizar as obrigações e direitos da empresa contratada a qual será confiada à execução da 
obra. 

 
II - ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 
  
As relações mútuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serão mantidas por intermédio do Gestor 

de Contrato da CONTRATANTE e o preposto da CONTRATADA. 



 

CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICIPIO DE NORMANDIA. 

 

É a CONTRATADA obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, execução das obras e 
serviços contratados, facultando à Fiscalização o acesso às partes das obras contratadas. 

À Fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das 
penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser 
atendida, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer 
reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou material posto na obra. 

É a CONTRATADA obrigada a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da Ordem de Serviço 
correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da Fiscalização, venha 
demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica. 

A CONTRATADA deverá obedecer às Normas Técnicas em vigor que se aplicam ao serviço contratado, 
em caso de descumprimento, a CONTRATADA será submetida às penalidades previstas. 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
PLACA DE OBRAS 
 
Deverá ser instalada no início da rodovia vicinal contemplada com os serviços, em caso de duas ou 

mais vicinais a mesma deverá ser instalada na vicinal com maior extensão em Km. 
 
DESMONTE DE PONTE DE MADEIRA E DEMOLIÇÃO DE SAPATAS 
 
Este serviço será executado em caso de ponte de madeira existente que esteja em estado precário e 

não possa mais ser recuperada, e também  quando for executado reforma da mesma, pois as peças constantes no  
quantitativo anexo terão que ser retiradas e trocadas por peças novas conforme  levantamento de cada ponte, assim 
como em caso de pontes sobre sapatas de concreto que tenham que ser reconstruídas, as referidas sapatas também 
deverão ser demolidas e o entulho deverá ser removido juntamente com as peças de madeiras inservíveis. 

Estes itens serão medidos e pagos por toneladas de material demolido, incluído no preço somente o 
desmonte e carga do mesmo, sendo que não poderão ficar sobras de madeira na margem da vicinal ou leito do rio assim 
como entulhos de concreto oriundos de sapatas demolidas. 

 
TRANSPORTE DE MADEIRA E BOTA FORA 
 
Será pago a CONTRATADA, valor por tonelada transportada por quilômetro, para suprir os gastos com 

o transporte da madeira e transporte de material demolido para bota fora, ficando definido nestas especificações o 
DMT para transporte de Madeira será do município mais proximo da obra que possua serrarias aptas a fornecer a 
matéria prima para construção das  pontes,   e o DMT para o material demolido será a distância até o lixão ou  aterro 
sanitário mais próximo ao local de execução das obras. 

 
INFRAESTRUTURA 
 
Consiste na construção da fundação das pontes deste projeto através de sapatas de concreto com 

dimensões de 5,00m x 1,5m x 1,5m ou cravação de estacas de madeira de 0,30m x 0,30m com as quantidades descritas 
no quantitativo do projeto. 

Estes serviços serão pagos por metro linear aplicado. 
 
MESOESTRUTURA 
 
Nesta etapa serão colocados os pilares de sustentação sobre as estacas ou sapatas, com as 

quantidades descritas no quantitativo do projeto e serão pagos por metro linear aplicado, assim como as respectivas 
linhas que são peças destinadas a fazer o travamento dos pares de pilares, juntamente com o contraventamento para 
evitar a torção ou inclinação dos mesmos, sendo que estas peças terão as seguintes dimensões: 

 
Linha d’água (0,20 x 0,15 x 4,0m)  
Contraventamento (0,20 x 0,15 x 5,00m) 
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Estes serviços serão pagos por peças aplicadas. 
 
SUPERESTRUTURA 
As transversinas serão de madeira-de-lei aparelhada (angelim ferro) de 0,30 x 0,30 x 5,00m e deverão 

ser assentes sobre os pilares; 
As longarinas serão de madeira-de-lei aparelhada (angelim ferro) na bitola de 0,20 x 0,20 x 5,00m e 

deverão ser assentadas sobre as transversinas.  
As peças do guarda roda serão de madeira-de-lei aparelhada (angelim ferro) com as dimensões de 

0,20 x 0,20 x 5,00m) bem como as peças dos deslizantes (0,05 x 0,30 x 5,00m), devendo ser assentadas sobre o tabuleiro; 
As peças que não satisfizerem as exigências do projeto, sejam pela bitola ou pelas características físicas 

e mecânicas, deverão ser recusadas e substituídas, a juízo da fiscalização da prefeitura; 
Deverá ser utilizada na execução de pontes madeira de lei; 
Deverá ser evitada a utilização de "madeira verde" na execução da presente; 
No recebimento das peças a fiscalização da Prefeitura verificará os possíveis defeitos da madeira, em 

especial das que suportarão grandes esforços de compressão, flexão e cisalhamento; 
Devem ser tomados cuidados especiais quanto à utilização de parafusos para a solidarização das peças 

e dos espaçamentos adotados, de modo a serem compatíveis com as tensões admissíveis; 
Na solidarização das peças pelo uso de pregos deverão ser verificados o tipo, o espaçamento e a 

quantidade a serem utilizados. 
Ao ser instalado o escoramento, a operação de descimbramento deverá ser feita simultânea a 

simetricamente para evitar inversão de esforços e risco de fissuração das peças. 
 
Transversinas (0,30 x 0,30 x 5,00m) 
Balancins (0,30 x 0,30 x 2,50m) 
Longarinas (0,30 x 0,30 x 5,00m) 
Tabuleiros (0,20 x 0,10 x 5,00m) 
Deslizantes (0,30 x 0,08 x 5,00m)  
Guarda rodas (0,30 x 0,20x 5,00m)  
Batente (0,20 x 0,15 x 5,00m) 
 
Serão pagos todas as peças existentes no quantitativo básico e que forem efetivamente aplicadas e 

atestadas pela fiscalização. Neste preço estão inclusos pregos, ferragens e utilização de guinchos, motosserras, 
furadeiras e mão de obra para a construção ou substituição das peças previstas em projeto. 

 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Cortinas de contenção 
Alas de contenção laterais 
Pintura de proteção das peças estruturais da ponte 
Sinalização 
 
Nesta etapa serão executados o guarda corpo das pontes conforme detalhamento no projeto das 

pontes e será pago por metro linear executado, serão executadas as cortinas de contenção com 5,00 metros de largura 
e altura variável de acordo com projeto assim como as alas laterais de contenção com 2,50 metros de largura e altura 
também variável, e ambas serão pagas por m² executados. 

Também nesta fase será aplicado asfalto diluído CM-30 em todas as peças da ponte visando a proteção 
da madeira contra a ação das intempéries e pragas que atacam este tipo de material (formigas, cupins etc.), será pago 
estes serviços por m² de aplicação de material já incluso a aquisição do CM-30 no preço da aplicação. 

E as placas de sinalização vertical também deverão ser aplicadas nesta fase e serão pagas por m² de 
placas instaladas. 

  
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 
Esc. carga tr. mat 1a c. DMT de 050 a 200m 
Compactação de aterro a 100% Proctor Intermediario 
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Os serviços de terraplenagem serão executados nas cabeceiras das pontes ou desvios que se façam 
necessários sua implantação conforme prevista em projeto, este serviço será medido em m³, com o volume 
determinado de acordo com a memória de cálculo existente no projeto executivo. Neste serviço está incluída, 
escavação, carga e transporte, compactação e regularização das áreas de empréstimos. O preço inclui, ainda, as 
operações de aberturas de acessos aos empréstimos e sua conservação adequada durante a utilização. 

Para este serviço serão utilizados caminhões basculantes, caminhão pipa, motoniveladora, rolo 
compactador tipo pé de carneiro. 

 
PROCEDIMENTOS APÓS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS 
 
Após conclusão total dos serviços a empresa contratada deverá proceder uma limpeza final em todas 

as pontes retirando todo e qualquer resto de material seja qual tipo for (Ferragens, resto de madeira, parafusos, chapas 
de aço, etc). Quando da visita da fiscalização para o recebimento final da obra toda esta limpeza já deverá ter sido 
procedida sob pena de impossibilitar o recebimento das obras.  

A placa da obra somente poderá ser retirada após recebimento definitivo da obra tanto pela 
fiscalização como pela comissão de recebimento, caso a mesma seja retirada antes a obra não poderá ser recebida 
causando glosa do referido serviço na medição final e aplicação de penalidades a empresa contratada. 

  
NORMANDIA – RR, 13 de maio de 2022. 

 
 
 
 
 

ANTONIO JUCÁ DE ARAÚJO JUNIOR 
Engenheiro Civil – PMR 

CREA 090888303-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 

PROJETO BÁSICO Nº 011/2022 
 
 
1 DA INTRODUÇÃO 

 
1.1 Em cumprimento ao artigo 7°, inciso I, c/c com o artigo 6°, inciso IX, da Lei n° 8.666/93, alterada 
pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98, elaboramos este Projeto Básico para que seja realizada a contratação 
de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, por meio de licitação, para execução de 
OBJETO, do tipo Menor Preço em Regime de Empreitada por Preço Unitário. 
 
1.2 O Projeto Básico foi elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, 
obtidos como referência os custos unitários do sistema (SINAPI/CEF, SICRO e PESQUISA DE 
MERCADO), com o intuito de assegurar a viabilidade técnica e financeira do empreendimento com recurso 
de RECURSOS PRÓPRIOS e/ou CONVENIOS e/ou EMENDAS ESPECIAIS. 
 
1.3 Visa, ainda, a possibilitar a avaliação do custo e a definição dos métodos e dos prazos de 
execução, através de orçamento detalhado, fundamentado em quantitativos propriamente avaliados 

 
 
2 DO OBJETO 
 
2.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE  PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A 
COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR, conforme Planilhas Orçamentárias, 
Cronograma Físicos Financeiro, Memorial Descritivo e Especificações Técnica, Composição Analítica 
do BDI, Composição Analítica de Leis Sociais, Composições de Custos Unitário e Projetos Técnicos 
de Engenharia, que passam a ser parte integrante deste Projeto Básico. 

 
2.2 O Presente  objeto contempla:  
 

 IMPLANTAÇÃO DE  PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE 
COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR 

 
 
3 DA JUSTIFICATIVA DO PROJETO 
 
3.1 A cidade de Normandia está localizada em uma região de relevo semi-plano, e dessa forma 
apresenta sérios problemas quanto ao escoamento das águas da chuva. Por isso, na grande área de 
abrangência do municipio, existem diversos pontos onde essa água acumula, ocupando principalmente 
locais onde antes existiam lagos naturais. As principais obras de drenagem, algumas apenas valas, estão 
localizadas nesses pontos, pois as interferências causadas por esses lagos nas regiões circunvizinhas são 
de grande prejuízo para a população, sendo inviável a ocupação dessas áreas sem a existência dessas 
obras de drenagem. 

 
 

3.2 A finalidade do presente projeto é realizara a construção de ponte de madeira para minimizar 
problemas decorrentes das aguas de chuvas, de forma a evitar que venham a ocasionar um empecilho ao 
trafego, prejudicando o transito de veículos e pedestres e afetando as vias através de problemas erosivos. 

 
 
3.3 Buscando dirimir esses que são os principais problemas de drenagem do município, o objeto: 

IMPLANTAÇÃO DE  PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA 
NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR, contempla diversos pontos que contém os elementos aqui 
descritos, beneficiando a maior quantidade de pessoas possível, melhorando a qualidade de vida tanto 
do moradorores da regiao, quanto das pessoas que circulam em áreas no entorno. 
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4 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
4.1 Os serviços deverão ser executados nos termos do Memorial Descritivo, Especificações Técnicas 
e Planilhas Orçamentárias e demais  anexos, que passam a ser parte integrante deste Projeto Básico, 
fornecidos em meio digital, e que deverão ser retirados na  Comissão Permanente de Licitação (CPL), 
mediante a apresentação do comprovante de retirada do edital, informando os dados cadastrais dos (as) 
interessados (as), acompanhado do comprovante de recebimento do edital. 
 
4.2 Será permitida a particitação de empresas reunidas em consórcio, atentidas as condições 
previstas no artigo 33 da Lei nº 8.666/93 e no presente Projeto Básico. No caso do objeto em tela, a 
aceitação de consórcio tem por premissa o aumento da competitividade do certame, visto que, em regra, 
a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade 
ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de 
habilitação,  momente em relação a qualificação técnica e econômica financeira, o que ocorre no objeto 
do referido Projeto Básico, uma vez que muito embora o objeto seja de relativa complexidade técnica, o 
valor econômico é relevante. Assim, nos termos do artigo 33, da Lei n. 8666/93, o Município de Normandia 
por meio da Secretaria Municipal de Obras infere que a participação de empresas constituída em 
consórcio, na licitação objeto do Projeto Básico em tela, é a que melhor atende o interesse público, por 
prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade e atender o disposto no Artigo 23, 
§1º, da mesma lei. 
 
4.3 No mais, importa dizer que a participação de consórcio, possibilitando a participação de  mais de 
uma empresa e de todos os portes, aumentam assim a competitividade no mercado e tem um aumento na 
disputa para a oferta da melhor proposta e a mais vantojosa para o Município de Normandia. 

 
5 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1 As despesas decorrentes com a contratação do objeto deste Projeto Básico ocorrerão por conta 
da seguinte dotação orçamentária: 
 
Unidade Orçamentária: XXXX 
Funcional Programática: XXXX 
Elemento de despesa: XXXX 
Fonte: XXXX 
 
VALOR TOTAL: R$ 240.305,61 (duzentos e quarenta mil, trezentos e cinco reais e sessenta e um 
centavos) 
 
6 DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
 
6.1 As modalidades previstas no art. 23 da lei 8.666/93, alterada pelo Decreto nº 9.412/2018, para 
obras e  serviços de engenharia tem seus limites estimados para contratação de acordo com os valores 
abaixo: 
a) Convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais); 
b) Tomada de Preço – até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); 
c) Concorrência – acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais). 
 
6.2 O objeto será licitado na melhor modalidade,de acordo com os valores apresentados em planilha 
orçamentária, e conforme diretrizes da Comissão Permanente de Licitação (CPL). 
 
7 DO VALOR ESTIMADO 
 
De acordo com o levantamento dos serviços a serem executados, relacionados na Planilha Orçamentária, 
considerando os materiais, mão-de-obra com leis sociais e trabalhistas, transporte, alimentação, 
uniformes, EPI (Equipamento de Proteção Individual) e BDI (Beneficio e Despesas Indiretas), o valor 
estimado para obras/serviços objeto deste Projeto Básico é de R$ 240.305,61 (duzentos e quarenta mil, 
trezentos e cinco reais e sessenta e um centavos) 
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8 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
8.1 Durante a execução do objeto, a CONTRATADA deverá: 
8.1.1 Executar as atividades descritas no orçamento básico e especificações técnicas dentro do prazo 

estabelecido pelo cronograma físico-financeiro, sob pena  das sanções legais; 
8.1.2 Respeitar rigorosamente a legislação vigente, em especial: 

 Às normas e especificações constantes do Edital, no presente Projeto Básico, no Memorial 
Descritivo, nas Especificações de Técnicas e nos Projetos Técnicos de Engenharia; 

 Às normas da ABNT; 
 Às disposições legais da União, do Governo do Estado de Roraima e do Município de Normandia; 
 Aos regulamentos das empresas concessionárias do Estado de Roraima; 
 Às prescrições e recomendações dos fabricantes dos equipamentos; 
 Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 
 Às normas e legislações ambientais vigentes; 
 Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

8.1.3 Apresentar à FISCALIZAÇÃO as licenças necessárias conforme legislação vigente; 
8.1.4 Fazer visita técnica ao local dos serviços acompanhado da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, 

antes de apresentar quaisquer boletins de medições; 
8.1.5 Apresentar, anexo às medições, os seguintes elementos: relatório fotográfico; diário de obras 

atualizado, contendo a descrição detalhada de efetivo de funcionários da CONTRATADA  locado 
na obra; relação de equipamentos e informação do tempo, indicando, em caso de chuva, a hora 
do inicio e do seu término; memória de cálculo detalhada de todos os itens objeto da medição; 
planta iluminada indicando os serviços contemplados na respectiva medição, com todas as 
medidas necessárias e de acordo com a planilha de medição; 

8.1.6 FORNECER e fiscalizar a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), equipamentos 
de proteção coletiva (EPC) e uniformes; 

8.1.7 Devolver à FISCALIZAÇÃO e/ou aplicar mediante autorização por escrito, quaisquer materiais, 
equipamentos e/ou serviços passíveis de reutilização; 

8.1.8 Solicitar previamente junto à Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente - SPMA, 
o LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LICENÇA DE INSTALAÇÃO), conforme legislação em vigor, 
de responsabilidade e ônus da empresa CONTRATADA. O Licenciamento Ambiental será 
obrigatório e condicionante a ordem de serviços, a qual deverá ser apresentada junto à Secretaria 
Municipal de Obras; 

8.1.9 Fornecer os materiais e/ou serviços conforme as exigências específicas no Projeto Básico, em 
perfeitas condições de utilização; 

8.1.10 Substituir os materiais e/ou serviços do objeto fornecido que se apresentarem em desacordo com 
as características e especificações exigidas, sem ônus para a CONTRATANTE; 

8.1.11 Manter durante todo o período de vigência do presente contrato todas as condições que ensejaram 
a sua habilitação; 

8.1.12  Efetuar imediata correção das deficiências apontadas pela contratante com relação à execução 
dos serviços e/ou aquisição dos materiais contratados; 

8.1.13 Entregar os serviços e/ou materiais do objeto do projeto no local especificado neste instrumento, 
em conformidade com as especificações constantes no Projeto Básico e preço determinado na 
proposta e na quantidade solicitada pela CONTRATANTE; 

8.1.14 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE para representá-lo durante o período de execução 
do Contrato; 

8.1.15 Retirar a Nota de Empenho emitida pela Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e 
Finanças (SEPF), advinda da licitação, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir 
da comunicação realizada pela CONTRATANTE; 

8.1.16 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo 
prontamente à quaisquer reclamações; 

8.1.17 As metas físico-financeiras, projetos, locais de execução, não podem ser alteradas em hipótese 
alguma, sem a expressa e escrita anuência da CONTRATANTE; 

8.1.18 Instalar e manter em bom estado de conservação, a placa de identificação da obra, sendo o local 
definido pela FISCALIZAÇÃO; 

8.1.19 As empresas reunidas em consórcio  e vencedora do certame, deverá apresentar à 
CONTRATANTE, no ato da assinatura do contrato, o ato de constituição e registro do consórcio, 
nos termos do compromisso exigido no Subitem 9.8.1, do Projeto Básico;   

8.1.20 Qualquer alteração na composição do consórcio, inclusive quanto à indicação da empresa líder, 
deverá ser previamente autorizada pela CONTRATANTE, a fim de se verificar se permanecem 
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válidas as condições de habilitação do consórcio, não se admitindo a inclusão posterior de 
empresa que não seja uma de suas componentes originais; 

8.1.21 Permitir  livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto contratado, 
para aos servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos de controle interno e 
externo, em atendimento ao artigo 43, da Portaria Interministerial n. 424/2015; 

8.1.22 Demais obrigações estão expressas no “Memorial Descritivo e Especificações Técnicas”, que é 
parte integrante deste Projeto Básico, além das previstas em contrato. 
 

8.2 Caberá à CONTRATANTE: 
 

8.2.1 Emitir através do setor competente, a Ordem de Serviço, devendo fazê-lo em no máximo 10 (dez) 
dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato; 

8.2.2 A Ordem de Serviço só será emitida após a CONTRATADA apresentar a Licença de 
Instalação prevista no subitem “8.1.8”; 

8.2.2.1 Caso a Licença de Instalação não esteja pronta, o prazo de emissão da Ordem de Serviço 
estabelecido no subitem 8.2.1, excepcionalmente, poderá ser prorrogado, desde que esteja 
devidamente comprovado que a CONTRATADA deu entrada no pedido da Licença de 
Instalação emitida pela SPMA; 

8.2.3 Promover, por intermédio do fiscal indicado, a fiscalização, acompanhamento, conferência e 
avaliação da execução dos serviços objeto do Projeto Básico; 

8.2.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, 
no que concerne a execução dos serviços; 

8.2.5 Observar se durante a vigência do Contrato estão sendo mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Projeto Básico; 

8.2.6 Providenciar a lavratura dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra/Serviços; 
8.2.7 Permitir aos funcionários da CONTRATADA, devidamente credenciados, encarregados da 

prestação dos serviços objeto deste Projeto Básico, completo e livre acesso aos locais da 
execução dos serviços, possibilitando-lhes executá-los e procederem às verificações técnicas 
necessárias; 

8.2.8 Permitir o livre acesso aos servidores do órgão CONCEDENTE, e dos órgãos de controle interno 
e externo, a qualquer tempo e lugar, aos processos, documentos e informações referente ao  
Convênio ora firmado, bem como aos locais de execução do respectivo objeto; 

8.2.9 Facilitar a supervisão e a fiscalização do órgão CONCEDENTE, permitindo-lhe efetuar 
acompanhamento  in loco e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e os documentos 
relacionados com a execução do objeto do Convênio, especialmente no que se refere ao exame 
da documentação relativa  à licitação realizada e ao contrato celebrado; 

8.2.10 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob 
os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 
parte da CONTRATADA; 

8.2.11 Comunicar prontamente à CONTRATADA toda e qualquer anormalidade verificada que interfira 
na execução dos serviços, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo hábil; 

8.2.12 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a Cláusula Décima Terceira deste Projeto 
Básico; 

8.2.13 A Secretaria Municipal de Obras disponibilizará arquivo eletrônico tipo CD-R ou DVD, que 
permanecerá no processo, contendo a Planilha orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, 
Memorial Descritivo e Especificações Técnicas e demais anexos. 

 
9 DA HABILITAÇÃO 
 
9.1 Todas as empresas interessadas, inclusive as micro-empresas e empresas de pequeno porte, deverão 

apresentar no envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados: 
 

9.2 Frisa-se que os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 não eximirá a micro-empresas e 
empresas de pequeno porte da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 
restrição (artigo 43 da Lei Complementar nº 123/2006).  

O envelope n. º 1 - HABILITAÇÃO - deverá conter: 
 
9.3 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Registro Comercial, em caso de empresa individual; ou 
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b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado em se tratando de 
Sociedade Comercial e no caso de Sociedade por Ações, apresentação de documentos de eleição de 
seus atuais administradores, podendo ser em cópias autenticadas em cartório ou na junta comercial na 
forma da lei, sendo o objeto contratual compatível com o objeto licitado; ou 
 
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria 
em exercício;ou 
 
d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento 
no país, e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando 
a atividade assim o exigir; 
 
9.4 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
9.4.1 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA (Lei nº 5.194/66) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU (Lei nº 12.378/2010), 
na qual constem todos os seus responsáveis técnicos, com jurisdição sobre o domicílio da sede 
da LICITANTE; 

9.4.2 Certidão de Registro de Pessoa Física emitida pelo CREA/CAU da jurisdição do domicilio do 
profissional, em nome de cada integrante da Equipe Técnica do subitem 9.4.3, onde conste 
atribuição compatível com a área de atuação indicada pela licitante; 

9.4.3 Comprovação da LICITANTE de possuir na data da apresentação dos ENVELOPES, 
Engenheiro(s) civil(is), Arquiteto (s) ou modalidade equivalente, detentor(es) de acervo(s) de 
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA/CAU da região onde os serviços 
foram executados, acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida 
pelo Conselho Regional correspondente, que comprove ter o profissional executado obra ou 
serviços pertinente e compatível com o objeto da licitação (ou similares), conforme Art. 30, §1º, I, 
da Lei 8.666/93, a seguir relacionados:  

 

ITENS DE SERVIÇO Und QUANT 

PERC. (%) REF. AOS ITENS 
DE MAIOR RELEVÃNCIA 

DOS SERV. A SEREM 
EXECUTADOS 

CONSTRUÇÃO DE SAPATA DE CONCRETO ARMADO (H=1,5M 
L=1,5M C=5,0M) 

UND  1,00  
50% 

LONGARINA (0,20 X 0,20 X 5,00M) PÇ  12,00  50% 

PILAR DE MADEIRA (0,30X0,30M) M  24,00  50% 

TABULEIRO (0,20 X 0,10 X 5,00M) PÇ  30,00  50% 

PINTURA DE PROTEÇÃO DAS PEÇAS ESTRUTURAIS DA PONTE M²  363,70  50% 

 
a) Somente serão aceitos atestado(s) e/ou certidão(es) fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU da região onde foram executados os 
serviços; 
b) Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para a 
comprovação do exigido, e indicar com MARCA TEXTO os itens que comprovarão as exigências, bem 
com listar os mesmo com as respectivas páginas, para fins de facilitar  a análise e julgamento da técnica; 
c) Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) apresentado(s) para 
atendimento do Subitem 9.4.3, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe técnica, e que irá participar na 
execução da obra/serviços; 
d) No caso de duas ou mais licitantes distintas apresentarem atestados de um mesmo profissional, 
como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas. 
9.4.4 Declaração que o(s) responsável (is) técnico(s), detentor (es) do(s) atestado(s) acima, pertence(m) 

ao quadro da empresa. 
9.4.5 Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 

licitação (ou similar), através da apresentação de atestado(s) de capacidade técnica-operacional 
emitidos em nome da empresa licitante, acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo 
Técnico – CAT, que comprove(m) que a licitante tenha executado para órgãos ou entidade da 
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Administração Pública direta ou indireta federal, estadual, distrital, municipal ou ainda para 
empresas privadas, obras/serviços com as seguintes características e quantidades: 

 

ITENS DE SERVIÇO Und QUANT 

PERC. (%) REF. AOS ITENS 
DE MAIOR RELEVÃNCIA 

DOS SERV. A SEREM 
EXECUTADOS 

CONSTRUÇÃO DE SAPATA DE CONCRETO ARMADO (H=1,5M 
L=1,5M C=5,0M) 

UND  1,00  
50% 

LONGARINA (0,20 X 0,20 X 5,00M) PÇ  12,00  50% 

PILAR DE MADEIRA (0,30X0,30M) M  24,00  50% 

TABULEIRO (0,20 X 0,10 X 5,00M) PÇ  30,00  50% 

PINTURA DE PROTEÇÃO DAS PEÇAS ESTRUTURAIS DA PONTE M²  363,70  50% 

 
9.4.5.1 Os atestados para a comprovação de aptidão técnico-operacional (item 9.4.5) somente serão 

aceitos se estiverem em nome da LICITANTE, salvo nos casos de fusão, cisão, incorporação ou 
alteração da razão social, quando devem ser apresentados os documentos comprobatórios, 
contendo todas as condições dessas transações, em especial as que se referem ao acervo técnico 
que deverão ser consideradas na LICITAÇÃO.  

9.4.6 Declaração da licitante indicando o(s) responsável(eis) técnico(s) que acompanhará(ão) a 
execução dos serviços, destacando o nome, CPF, e registro no CREA/CAU do profissional. 

9.4.7 O(s) responsável(eis) técnico(s), obrigatoriamente, deve(ão) ser o(s) profissional(ais) que a 
licitante indicou para atender a exigência do subitem 9.4.3. 

9.4.8 Declaração comprovando que recebeu todas as peças relativas à licitação: editais, orçamentos, 
cronogramas, memoriais, especificações, plantas gráficas e outros materiais pertinentes à 
licitação, assinada por seu(s) representante(s) legal (is) e seus responsáveis técnicos.  

9.4.9 A licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO formal, assinada pelo responsável técnico, sob as 
penalidades da Lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades existentes, 
inerentes a natureza dos serviços a serem executados (condições dos locais para a execução do 
objeto), assumindo total RESPONSABILIDADE por esta declaração, ficando impedida, de no 
futuro, pleitear qualquer desconhecimento do local, alterações contratuais, de natureza técnica 
e/ou financeira. 

9.4.10 Declaração formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessários para execução da 
Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de 
uso por ocasião de sua utilização. Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela 
SMO, por ocasião de sua utilização e sempre que necessário. 

9.4.11  Admitir-se-á, para efeito de qualificação técnica indicada nos itens 9.4.3 e 9.4.5, o somatório dos 
atestados apresentados. 

9.4.12 A não apresentação de toda a documentação necessária para a análise da qualificação técnica 
será motivo de inabilitação da LICITANTE, pois não poderá ser incorporada posteriormente.  

 
9.5 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 
 
a) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pela secretaria distribuidora da comarca da sede 

da licitante, dentro do seu prazo de validade. Caso o documento não declare sua validade somente 
será aceito documento expedido no máximo 30 (trinta) dias antes da data do recebimento dos 
envelopes; 
 

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigível e apresentado na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, devendo vir acompanhado de cópia dos termos de abertura e 
encerramento do Livro Diário do qual foi extraído, contendo o número de registro da Junta Comercial, 
bem como a identificação da assinatura do titular ou representante legal da empresa e do contador, 
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional expedida pelo Conselho Regional de 
Contabilidade. 
 

c) Certidão Simplificada válida emitida pela da Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas-RCPJ; 
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d) Apresentar capital mínimo ou valor do patrimônio líquido no percentual de 10% (dez por cento) do valor 

total estimado, nos termos do artigo 31, §3º, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 

e) Poderá em sede de diligência, ser exigida a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que 
importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta 
em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação, nos termos do artigo 31, §4º, 
da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 
9.6 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de regularidade da licitante com as Fazendas Estadual ou Distrital e Municipal; 

 
b) Certidão CONJUNTA de regularidade da Fazenda Federal e Dívida Ativa da União; 

 
c) Prova de regularidade com a Seguridade Social (CND/INSS), conforme Lei nº 8.212/91; 

 
d) Prova de regularidade com o FGTS, conforme Lei n° 8.036/90; 

 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, em cumprimento à Lei n° 12.440/2011; 

 
f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
9.6.1 Caso as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte apresentem, na fase de habilitação, 

alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 

 
9.7 OUTROS DOCUMENTOS 
 
a) Declaração, assinada pelo representante legal da licitante, da inexistência de fatos impeditivos para 
sua habilitação no presente processo licitatório, bem como sobre as ocorrências posteriores; A CPL 
verificará a situação das empresas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, 
por meio de acesso ao Portal da Transparência, bem como a existência de  impeditivos de contratação 
por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade 
administrativa, disponível no site do CNJ, sob pena de inabilitação da mesma no processo licitatório. 
 
b) Declaração, assinada pelo representante legal da licitante, de que não possui, em seu quadro de 
pessoal, empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 
16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
nos termos do inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal; 
 
c) Declaração, assinada pelo representante legal da licitante, de que os sócios da proponente não são 
servidores ou dirigentes do Município de Normandia ou responsável pela licitação, nos termos do Art. 9°, 
inciso III, da Lei n° 8.666/93;  
 
d) Declaração de que a empresa licitante se compromete a realizar as obras/serviços objeto da licitação 
em conformidade com a Legislação Ambiental Vigente; 
 
e) Em se tratando de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverá o seu devido representante 
legal apresentar declaração. Ficam as demais empresas licitantes que não se enquadrarem na lei 
supracitada, dispensados de apresentar a declaração em comento; 
 
f) Declaração de disponibilidade de alvará de funcionamento válido, a fim de que seja resguardada a 
efetiva execução do objeto licitado. (OBS.: A declaração poderá ser substituída pela apresentação da cópia 
(nos termos do item 5,subitem 5.2 e Art.3°, II da Lei 13.726/2019) do alvará de funcionamento da sede da 
licitante). 
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9.8 DA VISTORIA TÉCNICA 
 
9.8.1 É facultado e recomendável às licitantes realizarem vistoria no local onde serão executados os 

serviços, ocasião em que serão sanadas as dúvidas porventura existentes, não cabendo nenhuma 
alegação posterior por desconhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 
trabalhos.  
 

9.8.2 A não realização da visita não admitirá à licitante qualquer futura alegação de óbice, dificuldade 
ou custo não previsto para a execução do objeto ou obrigação decorrente desta licitação.  

 
9.8.3 A vistoria deverá ser agendada com, pelo menos, 01 (um) dia de antecedência junto à Secretaria 

Municpal de Obras, e deverá ser realizada no horário das 08:00 às 14:00 horas, e no máximo até 
o 2º (segundo) dia útil anterior à data marcada para o início da abertura dos envelopes.  

 
9.8.4 Independente da opção pela realização ou não da vistoria, a licitante deverá apresentar a 

declaração do subitem 9.4.9. 
 

9.8.5 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se 
até o 2º dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes.  
 

9.8.6 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, 
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando 
sua habilitação para o ato.  

 
9.8.7 Eventuais dúvidas decorrentes da realização da vistoria deverão ser encaminhadas, por meio do 

e-mail smou.pu@boavista.rr.gov.br, respeitados os prazos do item 9.9.5.  
 

9.8.8 A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o inadimplemento 
total ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento 
convocatório. 

 
10 DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
A proposta de preços da LICITANTE deverá atender aos seguintes requisitos: 
 
10.1 A PROPOSTA DE PREÇO será elaborada considerando-se que as obras serão executadas pelo 

regime de Empreitada por Preço Unitário e será apresentada, digitada, datilografada ou manuscrita 
em letra de forma, de forma legível, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, identificadas com carimbo 
da empresa licitante, onde conste o número do CNPJ, devidamente assinados pelo(s) seu(s) 
representante(s) legal(is) e responsável(eis) técnico (s) do item 9.4.3.  O valor total da proposta de 
preços, será apresentado em moeda nacional, em algarismos e por extenso, com apenas 02(duas) 
casas decimais, prevalecendo, em caso de discrepância, o valor por extenso; 
 

10.2 Se o preço unitário e o preço global indicados pela empresa LICITANTE não corresponderem entre 
si, apenas o preço unitário será considerado, e o total será corrigido de forma a conferir com aquele 
(preço unitário), considerando-se para a Proposta o valor corrigido.  Ocorrendo divergências entre os 
preços do Orçamento Detalhado e do Cronograma Físico-financeiro serão considerados os primeiros; 
 

10.3 Caso haja divergência entre o custo unitário (Preço unitário sem BDI)  apresentado na Planilha 
Orçamentária e aquele apresentado na composição de custos unitários ambos da LICITANTE, 
prevalecerá sempre esse último; 
 

10.4 Em caso de igualdade entre duas ou mais propostas, o critério de desempate será em consonância 
ao art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/93 e alterações; 

 
10.5 O critério de julgamento será por Menor Preço, sob-regime de execução de Empreitada por 

Preço Unitário; 
 

10.6  No preço proposto serão computadas todas as despesas para a execução das obras/serviços. O 
preço proposto considerará a totalidade dos custos e despesas do objeto do presente Projeto Básico 
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e todas as despesas com instalação do canteiro de obra, mobilizações e desmobilizações de 
instalações provisórias, limpeza final da obra, sinalização, energia, água, esgoto, mão de obra, 
materiais, máquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos 
e indiretos, impostos, taxas, fretes, remuneração, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas 
extras e necessárias não especificadas neste Projeto Básico, mas julgadas essenciais ao cumprimento 
do objeto da licitação, inclusive alvará de construção e, se necessário o alvará de demolição. Nenhuma 
reivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má interpretação do 
objeto da licitação; 

 
10.7 Apresentada a proposta de preços, a omissão de qualquer despesa necessária à perfeita 

execução da obra proposta será interpretada como existente ou incluída nos preços, não podendo o 
licitante pleitear acréscimo após abertura das propostas;  
 

10.8 Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições da proposta ou de 
quaisquer documentos, uma vez entregue; 

 
10.9 As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação de suas propostas. A 

CONTRATANTE em nenhuma hipótese será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os 
procedimentos seguidos na licitação ou em seus resultados; 
 

10.10 Apresentar Planilha Orçamentária com todos os preços unitários e preço total em moeda nacional, 
em algarismos, com apenas 02(duas) casas decimais, nela incluso colunas de preços unitários com e 
sem BDI, que deverá ser apresentada, digitada, datilografada ou manuscrita em letra de forma, de 
forma legível, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, identificadas com carimbo da empresa licitante, 
onde conste o número do CNPJ, devidamente assinados pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e 
responsável(eis) técnico (s) do item 9.4.3. 
 

10.11 Apresentar composições dos custos unitários ofertados por itens e subitens para efeito do 
julgamento das propostas, que deverá ser apresentada, digitada, datilografada ou manuscrita em letra 
de forma, de forma legível, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, identificadas com carimbo da 
empresa licitante, onde conste o número do CNPJ, devidamente assinados pelo(s) seu(s) 
representante(s) legal(is) e responsável(eis) técnico (s) do item 9.4.3  

 
10.12 Apresentar cronograma físico-financeiro obedecendo à discriminação da planilha orçamentária, 

com prazo global em dias consecutivos, em que a CONTRATADA se compromete a executar o serviço, 
não sendo permitido prazo superior ao estabelecido neste Projeto Básico, que deverá ser apresentado, 
digitado, datilografado ou manuscrito em letra de forma, de forma legível, sem rasuras, emendas ou 
entrelinhas, identificadas com carimbo da empresa licitante, onde conste o número do CNPJ, 
devidamente assinados pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e responsável(eis) técnico (s) do item 
9.4.3 

 
10.13 Apresentar composição analítica detalhada do BDI e Leis sociais de empregados mensalistas e 

horistas, resultando na clareza da formação dos preços dos itens que compõem a planilha 
orçamentária, em atenção ao Acórdão 2622/2013 – TCU, que deverá ser apresentada, digitada, 
datilografada ou manuscrita em letra de forma, de forma legível, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, 
identificadas com carimbo da empresa licitante, onde conste o número do CNPJ, devidamente 
assinados pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e responsável(eis) técnico (s) do item 9.4.3. 

a) Em atenção ao Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, na Planilha Orçamentária foram usados como 
referência os custos unitários do SINAPI/CEF,  SICRO/DNIT e PESQUISA DE MERCADO, portanto, 
não serão aceitas propostas de preços contendo preços unitários superiores aos preços unitários 
informados no ORÇAMENTO BÁSICO; 

b) Não serão aceitas propostas de preços contendo custos relativos aos tributos IRPJ e CSLL, seja na 
composição do BDI, seja como item específico da Planilha Orçamentária, conforme determina o item 
9.1 do Acórdão 950/2007-TCU; 

c) O valor de BDI constante no Orçamento Básico, é composta conforme diretriz do Acórdão 2622/2013 
– TCU. Cada licitante poderá preencher a sua própria planilha de composição analítica do BDI, de 
acordo com os seus custos próprios e obedecendo a legislação em vigor, de modo a demonstrar 
analiticamente a composição do BDI utilizado na formação do preço total da sua proposta; 

d) Na composição do BDI, as empresas licitantes sujeitas ao regime de tribução de incidência não 
cumulativa de PIS e CONFIS deverão apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais 
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comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à 
média dos percentuais efetivamente recolhidos em virtude do direito de compensação dos critérios 
previstos no artigo 3º da Lei nº 10.637/2002 e da Lei nº 10.833/2003, de forma a garantir que os preços 
contratados pela Administração Pública refletiam os benefícios tributários concedidos pela legislação 
tributária, sob pena de desclassificação da proposta de preços; 

e) Na composição do BDI, as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os 
percentuais de ISS, PIS e COFINS devidamente discriminados na sua composição do BDI, 
demonstrando que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, 
previstas no Anexo IV da Lei Complementar nº 123/2006, bem como que a composição de encargos 
sociais não inclua os gastos, relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de 
recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei 
Complementar, sob pena de desclassificação da proposta de preços; 

 
10.14 Deverá apresentar na proposta de preços, prazo de garantia, não inferior a 05 (cinco) anos, que 

serão contados a partir da data do Termo de Recebimento Definitivo da obra/serviços, emitido pela 
CONTRATANTE, nos termos do artigo 618, “Caput”, da Lei nº 10.406 de 10/01/2002 (Código Civil 
Brasileiro); 
 

10.15 Deverá apresentar declaração de que todos os materiais a serem utilizados  na execução da 
obra/serviços são de primeira qualidade - "Classe A” e estão em conformidade com as normas 
estabelecidas pela ABNT, com certificação pelo INMETRO; 

 
10.16 As propostas deverão ser datadas e assinadas por quem tenha poderes para este fim, com base 

nos incisos IV e VIII, do art. 1º da Resolução nº. 282/CONFEA  artigos 13 e 14, da Lei nº. 5194, de 24 
de Dezembro de 1966. 

 
10.17 Caso se verifique na proposta preços da LICITANTE a ocorrência de itens com preços unitários 

e/ou preço global superiores aos orçados pela Secretaria Municipal de Obras, neles incluídos o BDI e 
Leis Sociais, será considerada a proposta “INACEITÁVEL” e  ocasionará a imediata 
DESCLASSIFICAÇÃO da proposta; 

 
10.18 A não apresentação de todos os requisitos exigidos na apresentação da proposta de preços, 

necessários para a análise dos critérios de aceitabilidade das propostas, será motivo de 
desclassificação da proposta apresentada, pois não poderão ser incorporados posteriormente.  

 
10.19 Após a análise das propostas de preços, estas serão desclassificadas, com base no artigo 48, 

incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, e conforme parecer expedido pela Assessoria Técnica da Comissão 
Permanente de Licitação; 

 
10.20 A Assessoria Técnica da Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar 

das LICITANTES, para efeito de análise e caso entenda necessário, a apresentação das seguintes 
informações: 

a) Relação da marca e do modelo dos materiais considerados na composição dos preços ofertados. 
 
10.21 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Projeto Básico, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais 
LICITANTES; 
 

10.22 A Licitante deverá apresentar, obrigatoriamente, uma via impressa e, ainda, uma via em arquivo 
eletrônico - CD ou DVD - da Proposta de Preços e demais documentos: planilha orçamentária, 
cronograma físico-financeiro, composições de preços unitários, composição de BDI e composição de 
Leis Sociais, na forma de Planilha Eletrônica Tipo XLS, que permita a cópia dos dados inseridos 
com a finalidade de facilitar a análise da referida proposta. 

 
11 DA GARANTIA DO CONTRATO 
 
11.1 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no ato da assinatura do contrato, 
comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor 
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atualizado do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia 
ou fiança bancária, conforme determina o Artigo 56 da Lei n. 8.666/93. 
 
11.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  
a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 
obrigações nele previstas; 
b) prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução 
do contrato; 
c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA;  
d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela 
CONTRATADA. 
 
11.3 Não serão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos não constem 
expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “d” do item anterior. 
 
11.4 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada no Banco do Brasil, em conta específica com correção 
monetária, em favor do MUNICÍPIO DE NORMANDIA.  
 
11.5 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia, conforme o item 12.1, acarretará a 
aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo 
de 5% (cinco por cento). 
 
11.6 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a retenção dos pagamentos 
devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a título de garantia. 
a) A retenção efetuada com base no item 12.1 não gera direito a nenhum tipo de compensação 
financeira à CONTRATADA; 
b) A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base no item 12.1 
por quaisquer das modalidade de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia 
ou fiança bancária. 
 
11.7 O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do edital e das 
cláusulas contratuais. 
 
11.8 O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela 
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 
 
11.9 Será considerada extinta a garantia: 
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante 
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
b) com a extinção do contrato. 
 
11.10 Isenção de Responsabilidade da Garantia 
a) A CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 

a.1) caso fortuito ou força maior;  
a.2) alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 
a.3) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados 
pela CONTRATANTE; 
a.4) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da CONTRATANTE. 

b) Caberá à própria CONTRATANTE apurar a isenção da responsabilidade prevista nos itens a.3 e a.4 
deste Projeto Básico, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela 
CONTRATANTE; 

c) Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas 
neste item. 
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11.11 Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser comunicados 
pelo CONTRATANTE à CONTRATADA e/ou à Instituição Garantidora, no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias após o término de vigência do contrato. 
 

12 DOS PRAZOS 
 
12.1 A assinatura do contrato ou a retirada do instrumento equivalente deverá ocorrer no prazo de 02 
(dois) dias úteis, contados a partir da convocação da CONTRATANTE, nos termos do artigo 64 da Lei 
8.666/93 e condicionada as regras estabelecidas no Decreto Federal nº 9.428/2018, de 28 de Junho de 
2018. 
 
12.2 A execução dos serviços será iniciada em até 10 (dez) dias úteis, contados da emissão da Ordem 
de Serviço emitida pela CONTRATANTE. 
 
12.3 O prazo de execução do objeto será de 120(cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado, nos 
termos do art. 57 da Lei 8.666/93. 
 
12.4 A CONTRATADA deverá executar os serviços de forma concomitantemente, sendo responsável 
por todas as despesas inerente aos serviços tais como: canteiro de obra, mão de obra e demais custos, 
devendo executar todos os serviços no prazo pré-estabelecido no subitem 12.3. 

 
12.5 A vigência do contrato será de 120(cento e vinte) dias, contados da data de emissão da Ordem 
de Serviço emitida pela CONTRATANTE, podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei 
8.666/93, sendo este encerrado a partir da emissão do termo de recebimento definitivo da obra. 
 
13 DO PAGAMENTO 
 
13.1 A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, para fins de aprovação pela FISCALIZAÇÃO, o 

BMS – Boletim Mensal de Medição dos Serviços e anexos descritos no subitem 8.1.5 deste Projeto 
Básico, relativo aos serviços executados até o último dia útil do mês de referência, de acordo com as 
instruções a serem fornecidas pela CONTRATANTE; 

 
13.2 Aprovado o Boletim de Medição e anexos, estará a contratada habilitada a emitir a fatura 
correspondente, que será processada e paga pela CONTRATANTE, de acordo com o prazo contratual; 

 
13.3 Os pagamentos de serviços relacionados à Administração Local deverão ser proporcionais à 
execução financeira da obra, conforme orientação do Acórdão nº 3.103/2010 – Plenário do TCU, evitando-
se, assim desembolsos indevidos para remuneração da Administração Local; 

 
13.4 Apresentar, mensalmente, as faturas dos serviços executados e os comprovantes de recolhimento 
do INSS, FGTS e outras obrigações trabalhistas e dos tributos devidos e decorrentes dos serviços ora 
contratados, indicando a dedução do valor correspondente ao ISS na própria fatura mensal para posterior 
recolhimento à Prefeitura Municipal de Normandia – RR; 
 
13.5 O pagamento será efetuado mensalmente pela Secretaria Municipal de Finanças, até 30 (trinta) 
dias da efetiva realização dos serviços contratados, mediante apresentação da documentação da empresa 
(Nota Fiscal/Fatura discriminativa), em 01 (uma) via. 
 
13.6 A CONTRATADA deverá a cada faturamento apresentar uma via impressa e, ainda, uma via em 
arquivo eletrônico – CD-R ou DVD, que será anexado ao processo, contendo a fatura, boletim de medição 
e cronograma físico-financeiro, na forma de Planilha Eletrônica Tipo XLS,  para melhor análise dos fiscais.. 
 
13.7 O pagamento está condicionada a apresentação e validade da garantia, assim como liberação dos 
recursos do órgão concedente. 
 
14 DO REAJUSTE 
 
14.1 Os preços apresentados na proposta  serão fixos e irreajustáveis, salvo na hipótese de o prazo de 

execução da obra/serviços execeder a 12(doze) meses, contados da data da apresentação da 
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proposta,  desde que a CONTRATADA não tenha dado causa ao atraso no cronograma físico-
finaceiro da obra, que poderá ser reajustado de acordo com a variação do Índice Nacional da 
Construção Civil –INCC, da Fundação Getúlio Vargas. 
 

14.2 No caso de reajuste, a CONTRATADA deverá  formalizar o pedido a  CONTRATANTE, que se  
reserva o direito de analisar e conceder o acréscimo pretendido. 

 
14.3 Para o cálculo do reajuste aplicar-se-á  a  seguinte fórmula: 

R =
(I − Io)

I଴
× V 

onde: 
R – Valor do reajuste procurado para a respecetiva parcela da obra; 
V – Valor da parcela a ser reajustada; 
I – Índice Nacional da Construção Civil – INCC – publicado pela Fundação Getúlio Vargas, referente ao 
mês em que se completar um ano da data da apresentação da proposta (para o primeiro reajuste), que 
será a data-base do reajuste. No caso de reajustes posteriores, será o índice referente ao mesmo mês do 
ano seguinte, sempre 12 meses posterior em relação a Io. 
I0 – Índice da coluna citada, referente ao mês da apresentação da proposta. 
 
15 DAS ALTERAÇÕES 
 
15.1 Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no art. 65, da 

Lei nº8.666,  de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores; 
 

15.2 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato e/ou supressões que se fizerem necessárias no 
quantitativo dos serviços, de conformidade com o art. 65, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 

 

16 DA RESCISÃO 
 

16.1 A rescisão contratual ocorrerá imediata e independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial 
quando ocorrer às situações previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, na forma prescrita nos 
artigos 79 e 80 do mencionado Diploma Legal; 
 

16.2 O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste 
Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por 
rescindido, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova 
de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a Administração. 

 
17 DAS PENALIDADES 
 
17.1 O descumprimento pela CONTRATADA, de quaisquer das cláusulas e/ou condições estabelecidas 

neste instrumento, ocasionando a inexecução total ou parcial do acordado, ensejará, garantida a 
prévia defesa, a rescisão do contrato, na forma prescrita nos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93, e/ou 
a aplicação pelo CONTRATANTE, das sanções constantes nos artigos 86 e 87, do mesmo diploma 
legal, conforme estabelecido no Edital. 

17.2 Com fundamento nos artigos 86 e 88 da Lei n.º 8.666/93, assegura contraditória e ampla defesa, a 
CONTRATADA ficará sujeita, pela inexecução total ou parcial do contrato, por atraso injustificado, 
assim considerado pela CONTRATANTE, as seguintes sanções: 
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 

para a CONTRATANTE; 
b) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Normandia – RR e 

impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02(dois) anos; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública por um período de 
até 05(cinco) anos; 

d) Multas. 



 

14 

 
17.3 As penalidades serão aplicadas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, de acordo com o 

quadro abaixo: 

 Ocorrência Penalidades que poderão ser aplicadas 
 
 
O atraso injustificado no 
cumprimento do objeto 
contratado ou de prazos 
estipulados. 
 

Multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre 
o valor total contratado ou, se for o caso, sobre o valor 
correspondente à parte executada com atraso, limitada a 30 
(trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério da Administração, 
poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto, 
sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato. 

Comportar-se de modo 
inidôneo. 

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor do contrato. 

Fizer declaração falsa. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor do contrato. 
Apresentar documentação 
falsa. 

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor do contrato. 

Cometer fraude fiscal. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor do contrato. 
Inexecução total.  Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor do contrato. 
Inexecução parcial. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre a parcela do 

contrato não executada. 
Deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou 
prevista em lei e no Edital do 
Certame, onde não se 
comine outra penalidade. 

Multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre 
o valor total contratado, limitada a 30 (trinta) dias. Após o 
trigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser 
considerada inexecução total ou parcial do objeto, sem prejuízo 
da rescisão unilateral do contrato. 

 
17.4 A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a execução dos serviços, 

total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional 
ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela CONTRATADA 
em documento contemporâneo à sua ocorrência. 

17.5 Solicitação de prorrogação, com a indicação do novo prazo de entrega/execução, deverá ser 
encaminhada ao CONTRATANTE até o vencimento do prazo de entrega, ficando a critério do 
CONTRATANTE a sua aceitação. 

17.6 Vencido o prazo proposto e aceito pela CONTRATANTE, sem prestação do serviço, total ou 
parcialmente, a CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA comunicando-lhe a data-limite para a 
regularização de sua prestação. A partir dessa data considerar-se-á inadimplência, sendo-lhe 
aplicadas as sanções cabíveis. 

17.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE, pela CONTRATADA, serão 
deduzidas de pleno direito de valores devidos ou, caso a CONTRATADA inadimplente não tiver crédito 
a receber, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação, para 
recolhimento da multa através do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, em favor do 
MUNICÍPIO DE NORMANDIA, ou cobrados judicialmente. 

17.8 O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado da CONTRATADA na forma disposta neste 
Projeto Básico será prontamente indeferido pela CONTRATANTE, sujeitando-se a CONTRATADA às 
sanções previstas em lei e no contrato. 

17.9 A aplicação de multas, bem como a rescisão contratual, não impede que a CONTRATANTE aplique 
à CONTRATADA faltosa as demais sanções previstas no art. 87 da Lei n. 8.666/93 (advertência, 
suspensão temporária ou declaração de inidoneidade). 

17.10 A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular 
processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

17.11 A aplicação das aludidas multas não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 

17.12 A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, 
dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, equivale à inexecução total do contrato, 
sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas; 

17.13 A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa; 
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17.14 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à CONTRATANTE, 
observado o princípio da proporcionalidade; 

17.15 Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.  

 

18 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
   
18.1 A FISCALIZAÇÃO será exercida por Engenheiro(s) Civil(is), Arquiteto(s), Tecnólogo(s) em 

Construção Civil e/ou Técnico(s) em Edificação(ões) da CONTRATANTE, nomeado(s) através de 
Portaria expedida pela Secretaria Municipal de Obras, o qual representará a CONTRATANTE perante 
a CONTRATADA. 

18.2 Aplicam-se ainda, no que couber, a disposição constante da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do 
Consumidor. 

18.3 O contrato deverá ser publicado, por meio de extrato no Mural do Município de Normandia e Diário 
Oficial da União, nos termos do parágrafo único, do Art. 61, da Lei n°. 8.666/93. 

18.4 É vedada a subcontratação, cedência ou transferência da totalidade dos serviços da execução do 
objeto, a terceiro. A subcontratação parcial apenas será aceita com prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE, sob pena de rescisão. 

18.5 Os casos omissos e as dúvidas que surgirem quando da execução do contrato, serão resolvidas entre 
as partes contratantes por meio de procedimentos administrativos. 

 
19 ANEXOS DO PROJETO BÁSICO 
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ANEXO VII – COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO      
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OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE  PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR
-
0

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 PROPRIA CP 01 EQUIPE TÉCNICA / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 1,00                   
2 SERVIÇOS INICIAIS

2.1 PROPRIA CP 02 CANTEIRO DE OBRAS E ALOJAMENTOS UND 1,00                   
2.2 PROPRIA CP 03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00                   
2.3 PROPRIA CP 04 CONFECÇÃO DE CAVALETE EM PERFIL METÁLICO UND 2,00                   
3 CONSTRUÇÃO DE PONTES

3.1 PROPRIA CP PT 01
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 15 M DE COMPRIMENTO,
LOCALIZAÇAO 4°1'18.90"N E 60°5'53.44"O E ESTAQUEAMENTO - 605++14,630

3.1.1 INFRAESTRUTURA

3.1.1.1 PRÓPRIA CP 009 CONSTRUÇÃO DE SAPATA DE CONCRETO ARMADO (H=1,5M L=1,5M C=5,0M) UND 2,00                   

3.1.1.2 PRÓPRIA CP 010 ESTACA DE MADEIRA CRAVADA (SEÇÃO DE 0,30M X 0,30M) M 32,00                 
3.1.2 MESOESTRUTURA

3.1.2.1 PRÓPRIA CP 011 PILAR DE MADEIRA (0,30X0,30M) M 48,00                 
3.1.2.2 PRÓPRIA CP 012 LINHA D'ÁGUA (0,15 X 0,10 X 4,00M) PÇ 4,00                   
3.1.2.3 PRÓPRIA CP 013 CONTRAVENTAMENTO (0,15 X 0,10 X 5,00M) PÇ 4,00                   
3.1.3 SUPERESTRUTURA

3.1.3.1 PRÓPRIA CP 015 TRANSVERSINA (0,30 X 0,30 X 5,00M) PÇ 4,00                   
3.1.3.2 PRÓPRIA CP 016 BALANCIN (0,20 X 0,20 X 2,50M) PÇ 16,00                 
3.1.3.3 PRÓPRIA CP 018 LONGARINA (0,20 X 0,20 X 5,00M) PÇ 24,00                 
3.1.3.4 PRÓPRIA CP 020 TABULEIRO (0,20 X 0,10 X 5,00M) PÇ 60,00                 
3.1.3.5 PRÓPRIA CP 022 DESLIZANTE (0,30 X 0,08 X 5,00M) PÇ 18,00                 
3.1.3.6 PRÓPRIA CP 023 GUARDA-RODAS ( 0,20 X 0,20 X 5,00M) PÇ 6,00                   
3.1.3.7 PRÓPRIA CP 024 BATENTE (0,20 X 0,15 X 5,00M) PÇ 2,00                   
3.1.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.1.4.1 PRÓPRIA CP 025 GUARDA CORPO M 30,00                 
3.1.4.2 PRÓPRIA CP 026 CORTINAS DE CONTENÇÃO M² 35,00                 
3.1.4.3 PRÓPRIA CP 027 ALAS DE CONTENÇÃO LATERAIS M² 20,00                 
3.1.4.4 PRÓPRIA CP 028 PINTURA DE PROTEÇÃO DAS PEÇAS ESTRUTURAIS DA PONTE M² 727,40               
3.1.4.5 PRÓPRIA CP 029 FORNECIM. E IMPLANT. DE PLACA DE SINALIZ. TOT. REFLETIVA M² 7,76                   
3.1.5 SERVIÇOS DIVERSOS

3.1.5.1 PRÓPRIA CP 030 ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT DE 200 A 400M M³ 32,10                 
3.1.5.2 PRÓPRIA CP 042 COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR INTERMEDIARIO M³ 26,76                 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS

ITEM ORIGEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. TOTAL



 UNITÁRIO TOTAL
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -                 9.240,28           3,75%

1.1 PROPRIA CP 001 EQUIPE TÉCNICA / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 1,00                   9.240,28        9.240,28           7.072,00        30,66% 3,75%
2 SERVIÇOS INICIAIS -                     9.104,43           3,70%

2.1 PROPRIA CP 002 CANTEIRO DE OBRAS E ALOJAMENTOS UND 1,00                   4.550,73        4.550,73           3.482,88        30,66% 1,85%
2.2 PROPRIA CP 003 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00                   391,92           3.135,36           299,96           30,66% 1,27%
2.3 PROPRIA CP 004 CONFECÇÃO DE CAVALETE EM PERFIL METÁLICO UND 2,00                   709,17           1.418,34           542,76           30,66% 0,58%

3 CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA -                     227.847,45      92,55%

3.1 PROPRIA CP PT 01
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 15 M DE

COMPRIMENTO, LOCALIZAÇAO 3°54'11.51"N E 60°23'26.16"O E

ESTAQUEAMENTO - 298+16,00

-                     227.847,45       30,66% 92,55%

3.1.1 INFRAESTRUTURA -                     72.162,82         30,66% 29,31%

3.1.1.1 PRÓPRIA CP 009
CONSTRUÇÃO DE SAPATA DE CONCRETO ARMADO (H=1,5M L=1,5M

C=5,0M)
UND 2,00                   29.490,05     58.980,10         22.570,07     30,66% 23,96%

3.1.1.2 PRÓPRIA CP 010 ESTACA DE MADEIRA CRAVADA (SEÇÃO DE 0,30M X 0,30M) M 32,00                 411,96           13.182,72         315,29           30,66% 5,35%
3.1.2 MESOESTRUTURA -                     23.577,36         30,66% 9,58%

3.1.2.1 PRÓPRIA CP 011 PILAR DE MADEIRA (0,30X0,30M) M 48,00                 406,09           19.492,32         310,80           30,66% 7,92%
3.1.2.2 PRÓPRIA CP 012 LINHA D'ÁGUA (0,15 X 0,10 X 4,00M) PÇ 4,00                   470,48           1.881,92           360,08           30,66% 0,76%
3.1.2.3 PRÓPRIA CP 013 CONTRAVENTAMENTO (0,15 X 0,10 X 5,00M) PÇ 4,00                   550,78           2.203,12           421,54           30,66% 0,89%

3.1.3 SUPERESTRUTURA -                     84.829,94         30,66% 34,46%
3.1.3.1 PRÓPRIA CP 015 TRANSVERSINA (0,30 X 0,30 X 5,00M) PÇ 4,00                   1.502,60        6.010,40           1.150,01        30,66% 2,44%
3.1.3.2 PRÓPRIA CP 016 BALANCIN (0,20 X 0,20 X 2,50M) PÇ 16,00                 677,20           10.835,20         518,29           30,66% 4,40%
3.1.3.3 PRÓPRIA CP 018 LONGARINA (0,20 X 0,20 X 5,00M) PÇ 24,00                 1.365,98        32.783,52         1.045,45        30,66% 13,32%
3.1.3.4 PRÓPRIA CP 020 TABULEIRO (0,20 X 0,10 X 5,00M) PÇ 60,00                 312,33           18.739,80         239,04           30,66% 7,61%
3.1.3.5 PRÓPRIA CP 022 DESLIZANTE (0,30 X 0,08 X 5,00M) PÇ 18,00                 540,34           9.726,12           413,55           30,66% 3,95%
3.1.3.6 PRÓPRIA CP 023 GUARDA-RODAS ( 0,20 X 0,20 X 5,00M) PÇ 6,00                   943,13           5.658,78           721,82           30,66% 2,30%
3.1.3.7 PRÓPRIA CP 024 BATENTE (0,20 X 0,15 X 5,00M) PÇ 2,00                   538,06           1.076,12           411,80           30,66% 0,44%
3.1.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                     46.789,16         30,66% 19,01%

3.1.4.1 PRÓPRIA CP 025 GUARDA CORPO M 30,00                 210,79           6.323,70           161,33           30,66% 2,57%
3.1.4.2 PRÓPRIA CP 026 CORTINAS DE CONTENÇÃO M² 35,00                 139,53           4.883,55           106,79           30,66% 1,98%
3.1.4.3 PRÓPRIA CP 027 ALAS DE CONTENÇÃO LATERAIS M² 20,00                 598,76           11.975,20         458,26           30,66% 4,86%
3.1.4.4 PRÓPRIA CP 028 PINTURA DE PROTEÇÃO DAS PEÇAS ESTRUTURAIS DA PONTE M² 727,40              23,73             17.261,20         18,16             30,66% 7,01%
3.1.4.5 PRÓPRIA CP 029 FORNECIM. E IMPLANT. DE PLACA DE SINALIZ. TOT. REFLETIVA M² 7,76                   817,72           6.345,51           625,84           30,66% 2,58%
3.1.5 SERVIÇOS DIVERSOS -                     488,17              30,66% 0,20%

3.1.5.1 PRÓPRIA CP 030 ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT DE 200 A 400M M³ 32,10                 7,13               228,87              5,46               30,66% 0,09%
3.1.5.2 PRÓPRIA CP 042 COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR INTERMEDIARIO M³ 26,76                 9,69               259,30              7,42               30,66% 0,11%

TOTAL GERAL 100,00%

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE  PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR

-

246.192,16                                 

ORIGEM CODIGOITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO

UNIT.

PREÇOS C/ BDI BDI

UTILIZ.

PERC.

%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADO - SINAPI 03/22 - SICRO 01/22



LEGENDA

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE  PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR A

- B

0 C

CP 009 CONSTRUÇÃO DE SAPATA DE CONCRETO ARMADO (H=1,5M L=1,5M C=5,0M) UND 2,00          22.570,07      29.490,05      58.980,10             23,957% 23,957% A

CP 018 LONGARINA (0,20 X 0,20 X 5,00M) PÇ 24,00        1.045,45         1.365,98         32.783,52             13,316% 37,273% A

CP 011 PILAR DE MADEIRA (0,30X0,30M) M 48,00        310,80            406,09            19.492,32             7,918% 45,191% A

CP 020 TABULEIRO (0,20 X 0,10 X 5,00M) PÇ 60,00        239,04            312,33            18.739,80             7,612% 52,803% B

CP 028 PINTURA DE PROTEÇÃO DAS PEÇAS ESTRUTURAIS DA PONTE M² 727,40      18,16              23,73              17.261,20             7,011% 59,814% B

CP 010 ESTACA DE MADEIRA CRAVADA (SEÇÃO DE 0,30M X 0,30M) M 32,00        315,29            411,96            13.182,72             5,355% 65,169% B

CP 027 ALAS DE CONTENÇÃO LATERAIS M² 20,00        458,26            598,76            11.975,20             4,864% 70,033% B

CP 016 BALANCIN (0,20 X 0,20 X 2,50M) PÇ 16,00        518,29            677,20            10.835,20             4,401% 74,434% B

CP 022 DESLIZANTE (0,30 X 0,08 X 5,00M) PÇ 18,00        413,55            540,34            9.726,12               3,951% 78,385% B

CP 001 EQUIPE TÉCNICA / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 1,00          7.072,00         9.240,28         9.240,28               3,753% 82,138% C

CP 029 FORNECIM. E IMPLANT. DE PLACA DE SINALIZ. TOT. REFLETIVA M² 7,76          625,84            817,72            6.345,51               2,577% 84,715% C

CP 025 GUARDA CORPO M 30,00        161,33            210,79            6.323,70               2,569% 87,284% C

CP 015 TRANSVERSINA (0,30 X 0,30 X 5,00M) PÇ 4,00          1.150,01         1.502,60         6.010,40               2,441% 89,725% C

CP 023 GUARDA-RODAS ( 0,20 X 0,20 X 5,00M) PÇ 6,00          721,82            943,13            5.658,78               2,299% 92,024% C

CP 026 CORTINAS DE CONTENÇÃO M² 35,00        106,79            139,53            4.883,55               1,984% 94,008% C

CP 002 CANTEIRO DE OBRAS E ALOJAMENTOS UND 1,00          3.482,88         4.550,73         4.550,73               1,848% 95,856% C

CP 003 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00          299,96            391,92            3.135,36               1,274% 97,130% C

CP 013 CONTRAVENTAMENTO (0,15 X 0,10 X 5,00M) PÇ 4,00          421,54            550,78            2.203,12               0,895% 98,025% C

CP 012 LINHA D'ÁGUA (0,15 X 0,10 X 4,00M) PÇ 4,00          360,08            470,48            1.881,92               0,764% 98,789% C

CP 004 CONFECÇÃO DE CAVALETE EM PERFIL METÁLICO UND 2,00          542,76            709,17            1.418,34               0,576% 99,365% C

CP 024 BATENTE (0,20 X 0,15 X 5,00M) PÇ 2,00          411,80            538,06            1.076,12               0,437% 99,802% C

CP 042 COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR INTERMEDIARIO M³ 26,76        7,42                9,69                259,30                  0,105% 99,907% C

CP 030 ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT DE 200 A 400M M³ 32,10        5,46                7,13                228,87                  0,093% 100,000% C

CODIGO
PREÇO 

C/ BDI
QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO

CURVA ABC - DESONERADO

% 

UNIT

% 

ACUM.
FAIXA

FAIXA

0,00% a 50,00%

50,00% a 80,00%

80,00% a 100,00%

PREÇO 

TOTAL

C/ BDI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.



ITEM DISCRIMINAÇÃO
30 60 R$ %

49,72% 50,28% 3,75%

4.594,27 4.646,01 9.240,28
49,72% 50,28%

42,64% 57,36% 3,70%

3.882,13 5.222,30 9.104,43
42,64% 57,36%

50,00% 50,00% 92,55%
113.923,73 113.923,73 227.847,45

50,00% 50,00%

R$ 122.400,13 123.792,04 246.192,16 100,00%
PARCIAL DO MÊS % 49,72% 50,28%

R$ 122.400,13 246.192,17
ACUMULADO % 49,72% 100,00%

PERÍODO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - DESONERADO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE  PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR
-
0

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA1

2 SERVIÇOS INICIAIS

3 CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA



Mínimo Médio Máximo

AC 3,800% 4,010% 4,670% 3,800%
S e G 0,320% 0,400% 0,740% 0,320%

R 0,500% 0,560% 0,970% 0,500%
4,620%

1,020% 1,110% 1,210% 1,090%
1,090%

6,640% 7,300% 8,690% 7,300%
7,300%

3,000% 3,000% 5,000% 5,000%
0,650% 0,650% 0,650% 0,650%
3,000% 3,000% 3,000% 3,000%
0,000% 0,000% 4,500% 4,500%

13,150%

30,66%

R = taxa representativa de riscos;
S = taxa representativa de seguros;
G = taxa representativa de garantias;
DF = taxa representativa das despesas financeiras;

L = taxa representativa do lucro/remuneração; e
T = taxa representativa da incidência de tributos. 

-

BDI= 30,66%

     * Fórmula orientada pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo final do BDI

T

Tributos

ISS - (Município de NORMANDIA-RR)
PIS
COFINS
CPRB - % DESONERAÇÃO DE FOLHA 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE  PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR

Total

Lucro

Total

 % DE B.D.I. A SER UTILIZADO =

LEGENDA FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central;

Seguro + Garantia
Risco 

Total

DF
Despesas Financeiras

L
Total

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - DESONERADO

Índices ÍNDICE 

ADOTADO

Administração Central

ITENS PASSÍVEIS DE ACEITAÇÃO NO BDI

CONSTRUÇAO DE RODOVIAS E FERROVIAS



-
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE  PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR

Mínimo Médio Máximo

AC 1,500% 3,450% 4,490% 4,400%
S e G 0,300% 0,480% 0,820% 0,800%

R 0,560% 0,850% 0,850% 0,800%
6,000%

0,850% 0,850% 1,110% 1,000%
1,000%

3,500% 5,110% 6,220% 5,110%
5,110%

0,000% 4,000% 5,000% 0,000%
0,650% 0,650% 0,650% 0,650%
3,000% 3,000% 3,000% 3,000%
0,000% 0,000% 4,500% 0,000%

3,650%

16,79%

R = taxa representativa de riscos;
S = taxa representativa de seguros;
G = taxa representativa de garantias;
DF = taxa representativa das despesas financeiras;

L = taxa representativa do lucro/remuneração; e
T = taxa representativa da incidência de tributos. 

ITENS PASSÍVEIS DE ACEITAÇÃO NO BDI Índices ÍNDICE 

ADOTADOCONSTRUÇAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Administração Central
Seguro + Garantia

Risco 
Total

DF
Despesas Financeiras

Total

L
Lucro

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI DIFERENCIADO- DESONERADO

Total

AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central;

BDI= 16,79%

     * Fórmula orientada pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo final do BDI

T

Tributos

ISS - (Município de NORMANDIA-RR)
PIS
COFINS
CPRB - % DESONERAÇÃO DE FOLHA 

Total

 % DE B.D.I. A SER UTILIZADO =

LEGENDA FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI



HORISTA % MENSALISTA%

A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS 0,00% 0,00%
A2 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 1,50% 1,50%
A3 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 1,00% 1,00%
A4 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 0,20% 0,20%
A5 SERVIÇO DE APOIO À PEQUENA E MÉDIA EMPRESA - SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALÁRIO - EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 8,00% 8,00%
A9 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO - SECONCI 0,00% 0,00%

TOTAL DO ÍTEM "A"................................................................................. 16,80% 16,80%

B - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DE "A"
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,07% Não incide
B2 FERIADOS 5,07% Não incide
B3 AUXILIO-ENFERMIDADE 0,87% 0,66%
B4 13° SALÁRIO 11,02% 8,33%
B5 LICENÇA À PATERNIDADE 0,07% 0,06%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,51% Não incide
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%
B9 FÉRIAS GOZADAS 10,32% 7,80%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,02%
TOTAL DO ÍTEM "B"................................................................................... 47,80% 17,51%

C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"
C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,76% 4,36%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,14% 0,10%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 3,64% 2,75%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,58% 2,71%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,48% 0,37%

TOTAL DO ÍTEM "C"............................................................................... 13,60% 10,29%

D - TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REICIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE GRUPO "B" 8,03% 2,94%

D2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO

FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,48% 0,37%
TOTAL DO ÍTEM "D".............................................................................. 8,51% 3,31%

86,71% 47,91%

OBS.: * Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto.

FONTE: INFORMAÇÃO DIAS DE CHUVAS - INMET

PERCENTUAL TOTAL................................................................................

-

CÓDIGO DESCRIÇÃO

% SOBRE OS SALÁRIOS % SOBRE OS SALÁRIOS

% SOBRE OS SALÁRIOS % SOBRE OS SALÁRIOS

% SOBRE OS SALÁRIOS % SOBRE OS SALÁRIOS

% SOBRE OS SALÁRIOS % SOBRE OS SALÁRIOS

0

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE  PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS - DESONERADO



UN: UND
CP 001 Ref.: PROPRIA

SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT.
CUSTO 

TOTAL
90777 H 100,00 70,72 7.072,00

7.072,00
0,00

7.072,00

SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT.
CUSTO 

TOTAL

0,00

obs.:
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARESR$ 81,79 86,71% 47,91% R$ 70,72

7.072,00

BDI I1 30,66% 2.168,28

9.240,28

UN: M2
CP 003 Ref.: 74209/1 fev/20

SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT.
CUSTO 

TOTAL
88262 H 1,0000000 22,48 22,48
88316 H 2,0000000 15,67 31,34

53,82
0,00

53,82

SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT.
CUSTO 

TOTAL

4417 M     1,0000000 3,17 3,17

4491 M     4,0000000 2,74 10,96

4813 M2    1,0000000 225,00 225,00

5075 KG    0,1100000 20,34 2,24

94962 M3 0,0100000 476,58 4,77

246,14

299,96

BDI I1 30,66% 91,97

391,93

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Valor da carga horaria de horista p/ mensalista : (R$ HORISTA / (ENCARGOS MENSALISTA)) X (ENCARGOS MENSALISTA)

CUSTO DIRETO TOTAL 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

SUB TOTAL 
LEIS SOCIAIS 
TOTAL (A)

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
TOTAL (B) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO DIRETO TOTAL 

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

TOTAL (B) 

COMPOSIÇÃO UNITARIA DE PREÇOS - DESONERADO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE  PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR

SUB TOTAL 
LEIS SOCIAIS 
TOTAL (A)

EQUIPE TÉCNICA / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

MÃO DE OBRA

-

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA



COMPOSIÇÃO UNITARIA DE PREÇOS - DESONERADO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE  PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR
-

UN: UND
CP 004 Ref.: SICRO

SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT.
CUSTO 

TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00

SICRO UN COEF. CUSTO UNIT.
CUSTO 

TOTAL

5219544 un 1,0000000 181,89 181,89

5213416 m² 1,0000000 360,87 360,87
542,76

542,76

BDI I1 30,66% 166,41

709,17

SUB TOTAL 
LEIS SOCIAIS 
TOTAL (A)

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m -

confecção
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 
TOTAL (B) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

CONFECÇÃO DE CAVALETE EM PERFIL METÁLICO 

MÃO DE OBRA



Código:

CP 002

Prod. Improd. Prod. Improd.

0,00

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

0,00

0,00

0,00

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

35276 M     25,000 81,94 2.048,50

2.048,50

Und. DMT Custo Cons.
Custo    

Unitário

0,00

2.048,50

0,00% 0,00

2.048,50

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

                                               Preço Unitário Total

TOTAL -  F

G - Transportes Comerciais e Locais

Madeira de Lei Nativa/regional

C-Produção Horária da Equipe 2,60 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

 TOTAL - B

                            TOTAL - A

B - Mão de Obra

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

DESONERADO

UNIDADE: m³



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

DESONERADO

Código:

CP 005

Prod. Improd. Prod. Improd.

91386 1,00 0,80 0,00 239,01 0,00 191,21

91387 1,00 0,00 0,20 0,00 48,38 9,68

200,89

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

0,00

200,89

0,54

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

0,00

Und. DMT Custo Cons.
Custo    

Unitário

0,00

0,54

0,00% 0,00

0,54

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

                                               Preço Unitário Total

TOTAL -  F

G - Transportes Comerciais e Locais

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

 TOTAL - B

                            TOTAL - A

B - Mão de Obra

TOTAL - G

Custo Direto Total

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE

SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE

SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI

DIURNO. AF_06/2014

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. UNIDADE: t.Km

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total

C-Produção Horária da Equipe 374,00 D-Custo Horário Total (A+B)



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

DESONERADO

Código:

CP 006

Prod. Improd. Prod. Improd.

91386 1,00 0,80 0,00 239,01 0,00 191,21

91387 1,00 0,00 0,20 0,00 48,38 9,68

200,89

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

0,00

200,89

0,81

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

0,00

Und. DMT Custo Cons.
Custo    

Unitário

0,00

0,81

0,00% 0,00

0,81

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

                                               Preço Unitário Total

TOTAL -  F

G - Transportes Comerciais e Locais

C-Produção Horária da Equipe 249,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

 TOTAL - B

B - Mão de Obra

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE

SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE

SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI

DIURNO. AF_06/2014

t.Km

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. UNIDADE:

                            TOTAL - A



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

DESONERADO

Código:

CP 007

Prod. Improd. Prod. Improd.

91031 1,00 0,80 0,00 236,65 0,00 189,32

91032 1,00 0,00 0,20 0,00 45,48 9,10

198,42

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

0,00

198,42

0,53

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

0,00

Und. DMT Custo Cons.
Custo    

Unitário

0,00

0,53

0,00% 0,00

0,53

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

                                               Preço Unitário Total

TOTAL -  F

G - Transportes Comerciais e Locais

C-Produção Horária da Equipe 374,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

 TOTAL - B

                            TOTAL - A

B - Mão de Obra

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO

- POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE

EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE

MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO

- POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE

EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE

MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

t.Km

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. UNIDADE:



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

DESONERADO

Código:

CP 008

Prod. Improd. Prod. Improd.

91031 1,00 0,80 0,00 236,65 0,00 189,32

91032 1,00 0,00 0,20 0,00 45,48 9,10

198,42

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

0,00

198,42

0,80

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

0,00

Und. DMT Custo Cons.
Custo    

Unitário

0,00

0,80

0,00% 0,00

0,80

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

                                               Preço Unitário Total

TOTAL -  F

G - Transportes Comerciais e Locais

C-Produção Horária da Equipe 249,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

 TOTAL - B

                            TOTAL - A

B - Mão de Obra

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO

- POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE

EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE

MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO

- POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE

EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE

MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

t.Km

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total

Transporte comercial c/ carroceria rodov. Não pav.  UNIDADE:



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

DESONERADO

Código:

CP 009

Prod. Improd. Prod. Improd.

88830 1,00 1,00 0,00 1,70 0,00 1,70

90586 1,00 1,00 0,00 1,17 0,00 1,17

93421 1,00 1,00 0,00 79,30 0,00 79,30

5953 1,00 1,00 0,00 60,86 0,00 60,86

95620 1,00 1,00 0,00 21,88 0,00 21,88

164,91

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 26,45 26,45

88297 1,000 1,00 24,12 24,12

88309 1,000 2,00 22,73 45,46

88262 1,000 1,00 22,48 22,48

88245 1,000 1,00 22,60 22,60

88316 1,000 5,00 15,67 78,35

219,46

384,37

2.956,69

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

1379 KG    3.318,75 1,18 3.916,13

370 M3    10,80 45,00 486,00

4721 M3    9,45 213,87 2.021,07

43055 KG    198,93 10,93 2.174,30

92421 M2 19,50 83,69 1.631,96

5061 KG    2,00 20,00 40,00

43132 KG    4,00 25,50 102,00

1332 KG    185,05 12,32 2.279,82

4340 UN    8,00 1,22 9,76

5078 KG    16,00 21,44 343,04

13.004,08

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

t.km 100,00 0,53 19,89 10,54

t.Km 166,98 0,80 33,21 26,57

t.km 100,00 0,53 331,87 175,89

t.Km 166,98 0,80 554,16 443,33

t.Km 100,00 0,54 1.417,50 765,45

t.Km 166,98 0,81 2.366,94 1917,22

t.Km 100,00 0,54 1.728,00 933,12

t.Km 166,98 0,81 2.885,41 2337,18

6.609,30

22.570,07

0,00% 0,00

22.570,07                                               Preço Unitário Total

Transporte comercial Basc. 10m³ Rod. Não Pav. (Brita)

Transporte comercial Basc. 10m³ Rod. Pav. (Areia)

Transporte comercial Basc. 10m³ Rod. Não Pav. (Areia)

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

G - Transportes Comerciais e Locais

Transporte comercial Carroceria Rod. Pav.  (Aço)

Transporte comercial Carroceria Rod. Não Pav. (Aço)

Transporte comercial Carroceria Rod. Pav.  (Cimento)

Transporte comercial Carroceria Rod. Não Pav. (Cimento)

Transporte comercial Basc. 10m³ Rod. Pav. (Brita)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12)

TOTAL -  F

F  -  Materiais

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  (Vol.= 11,25 m³x295,00Kg/m³)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETEACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 0,13 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARESPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 

GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA,

MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM,

PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR 

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO,

MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO 

                            TOTAL - A

UND

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total

Construção de Sapata de Concreto Armado

(H=1,5m L=1,5m C=5,0m)
UNIDADE:



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

DESONERADO

Código:

CP 010

Prod. Improd. Prod. Improd.

89843 1,00 0,80 0,00 200,75 200,75 160,60

89218 1,00 0,00 0,20 76,37 76,37 15,27

91692 1,00 0,30 0,00 25,16 25,16 7,55

91693 1,00 0,00 0,70 24,20 24,20 16,94

95139 1,00 0,30 0,00 0,05 0,05 0,02

95140 1,00 0,00 0,70 0,03 0,03 0,02

200,40

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 26,45 26,45

88262 1,000 1,00 22,48 22,48

88239 4,000 1,00 16,49 65,96

114,89

315,29

315,29

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

0,00

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

315,29

0,00% 0,00

315,29                                               Preço Unitário Total

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP,

PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO.

AF_11/2014

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

G - Transportes Comerciais e Locais

TOTAL -  F

F  -  Materiais

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 1,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP,

PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO.

AF_11/2014

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016

                            TOTAL - A

Estaca de Madeira Cravada (0,30m x 0,30m) UNIDADE: m

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

DESONERADO

Código:

CP 011

Prod. Improd. Prod. Improd.

91692 1,00 0,30 0,00 25,16 25,16 7,55

91693 1,00 0,00 0,70 24,20 24,20 16,94

95139 1,00 0,30 0,00 0,05 0,05 0,02

95140 1,00 0,00 0,70 0,03 0,03 0,02

24,53

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 26,45 26,45

88262 1,500 1,00 22,48 33,72

88239 4,000 1,00 16,49 65,96

126,13

150,66

37,67

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

CP 002 m³ 0,09 2.048,50 184,37

428 UN    4,00 19,75 79,00

4340 UN    8,00 1,22 9,76

273,13

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

310,80

0,00% 0,00

310,80

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

TOTAL -  F

G - Transportes Comerciais e Locais

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

Madeira de Lei Nativa/regional

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 4,00 D-Custo Horário Total (A+B)

                            TOTAL - A

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total

Pilar de Madeira (0,30m x 0,30m) UNIDADE: m



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

DESONERADO

Código:

CP 012

Prod. Improd. Prod. Improd.

91692 0,50 1,00 0,00 25,16 25,16 12,58

95139 1,00 1,00 0,00 0,05 0,05 0,05

12,63

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 26,45 26,45

88262 1,000 1,00 22,48 22,48

88239 4,000 1,00 16,49 65,96

114,89

127,52

25,50

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

CP 002 m³ 0,12 2.048,50 245,82

428 UN    4,00 19,75 79,00

4340 UN    8,00 1,22 9,76

334,58

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

360,08

0,00% 0,00

360,08

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

TOTAL -  F

G - Transportes Comerciais e Locais

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

Madeira de Lei Nativa/regional

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 5,00 D-Custo Horário Total (A+B)

                            TOTAL - A

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo    

Total

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016

Linha D'água (0,15m x 0,10m x 4,00m) UNIDADE: PÇ

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

DESONERADO

Código:

CP 013

Prod. Improd. Prod. Improd.

91692 0,50 1,00 0,00 25,16 25,16 12,58

95139 1,00 1,00 0,00 0,05 0,05 0,05

12,63

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 26,45 26,45

88262 1,000 1,00 22,48 22,48

88239 4,000 1,00 16,49 65,96

114,89

127,52

25,50

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

CP 002 m³ 0,15 2.048,50 307,28

428 UN    4,00 19,75 79,00

4340 UN    8,00 1,22 9,76

396,04

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

421,54

0,00% 0,00

421,54

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

TOTAL -  F

G - Transportes Comerciais e Locais

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

Madeira de Lei Nativa/regional

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 5,00 D-Custo Horário Total (A+B)

                            TOTAL - A

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo    

Total

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016

Contraventamento (0,15m x 0,10m x 5,00m) UNIDADE: PÇ

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

DESONERADO

Código:

CP 015

Prod. Improd. Prod. Improd.

91692 1,00 0,30 0,00 25,16 25,16 7,55

91693 1,00 0,00 0,70 24,20 24,20 16,94

95139 1,00 0,30 0,00 0,05 0,05 0,02

95140 1,00 0,00 0,70 0,03 0,03 0,02

24,53

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 26,45 26,45

88262 1,000 1,00 22,48 22,48

88239 4,000 1,00 16,49 65,96

114,89

139,42

139,42

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

CP 002 m³ 0,45 2.048,50 921,83

428 UN    4,00 19,75 79,00

4340 UN    8,00 1,22 9,76

1.010,59

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

1.150,01

0,00% 0,00

1.150,01                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

G - Transportes Comerciais e Locais

TOTAL -  F

F  -  Materiais

Madeira de Lei Nativa/regional

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 1,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016

                            TOTAL - A

Transversina (0,30m x 0,30m x 5,00m) UNIDADE: PÇ

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

DESONERADO

Código:

CP 016

Prod. Improd. Prod. Improd.

91692 1,00 0,30 0,00 25,16 25,16 7,55

91693 1,00 0,00 0,70 24,20 24,20 16,94

95139 1,00 0,30 0,00 0,05 0,05 0,02

95140 1,00 0,00 0,70 0,03 0,03 0,02

24,53

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 26,45 26,45

88262 1,000 1,00 22,48 22,48

88239 4,000 1,00 16,49 65,96

114,89

139,42

23,24

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

CP 002 m³ 0,22 2.048,50 450,67

428 UN    2,00 19,75 39,50

4340 UN    4,00 1,22 4,88

495,05

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

518,29

0,00% 0,00

518,29                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

G - Transportes Comerciais e Locais

TOTAL -  F

F  -  Materiais

Madeira de Lei Nativa/regional

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 6,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016

                            TOTAL - A

Balancim (0,30m x 0,30m x 2,50m) UNIDADE: PÇ

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

DESONERADO

Código:

CP 018

Prod. Improd. Prod. Improd.

91692 1,00 0,30 0,00 25,16 25,16 7,55

91693 1,00 0,00 0,70 24,20 24,20 16,94

95139 1,00 0,30 0,00 0,05 0,05 0,02

95140 1,00 0,00 0,70 0,03 0,03 0,02

24,53

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 26,45 26,45

88262 1,000 1,00 22,48 22,48

88239 4,000 1,00 16,49 65,96

114,89

139,42

34,86

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

CP 002 m³ 0,45 2.048,50 921,83

428 UN    4,00 19,75 79,00

4340 UN    8,00 1,22 9,76

1.010,59

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

1.045,45

0,00% 0,00

1.045,45                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

G - Transportes Comerciais e Locais

TOTAL -  F

F  -  Materiais

Madeira de Lei Nativa/regional

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 4,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016

                            TOTAL - A

Longarina (0,20 x 0,20 x 5,00m) UNIDADE: PÇ

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

DESONERADO

Código:

CP 020

Prod. Improd. Prod. Improd.

91692 0,50 1,00 0,00 25,16 25,16 12,58

12,58

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 26,45 26,45

88262 1,000 1,00 22,48 22,48

88239 4,000 1,00 16,49 65,96

114,89

127,47

12,75

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

CP 002 m³ 0,10 2.048,50 204,85

5078 KG    1,00 21,44 21,44

226,29

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

239,04

0,00% 0,00

239,04                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

G - Transportes Comerciais e Locais

TOTAL -  F

F  -  Materiais

Madeira de Lei Nativa/regional

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12)

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 10,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

                            TOTAL - A

Prancheta para tabuleiro (0,20m x 0,10m x 5,00m) UNIDADE: PÇ

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

DESONERADO

Código:

CP 022

Prod. Improd. Prod. Improd.

91692 0,50 1,00 0,00 25,16 25,16 12,58

12,58

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 26,45 26,45

88262 1,000 1,00 22,48 22,48

88239 4,000 1,00 16,49 65,96

114,89

127,47

25,49

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

CP 002 m³ 0,12 2.048,50 245,82

1332 KG    8,22 12,32 101,27

CP 002 m³ 0,02 2.048,50 40,97

388,06

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

413,55

0,00% 0,00

413,55                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

G - Transportes Comerciais e Locais

TOTAL -  F

F  -  Materiais

Madeira de Lei Nativa/regional

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2

Travessa de Madeira para aperto de rodante (0,10m x 0,15 x 1,50m)

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 5,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

                            TOTAL - A

Deslizante (0,30 x 0,08 x 5,00m) UNIDADE: PÇ

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

DESONERADO

Código:

CP 023

Prod. Improd. Prod. Improd.

91692 0,50 1,00 0,00 25,16 25,16 12,58

95139 1,00 1,00 0,00 0,05 0,05 0,05

12,63

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 26,45 26,45

88262 1,000 1,00 22,48 22,48

88239 3,000 1,00 16,49 49,47

98,40

111,03

18,51

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

CP 002 m³ 0,30 2.048,50 614,55

428 UN    4,00 19,75 79,00

4340 UN    8,00 1,22 9,76

703,31

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

721,82

0,00% 0,00

721,82                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

G - Transportes Comerciais e Locais

TOTAL -  F

F  -  Materiais

Madeira de Lei Nativa/regional

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 6,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016

                            TOTAL - A

Guarda rodas de madeira (0,30m x 0,20m x 5,00m) UNIDADE: PÇ

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

DESONERADO

Código:

CP 024

Prod. Improd. Prod. Improd.

91692 0,50 1,00 0,00 25,16 25,16 12,58

95139 1,00 1,00 0,00 0,05 0,05 0,05

12,63

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 26,45 26,45

88262 1,000 1,00 22,48 22,48

88239 2,000 1,00 16,49 32,98

81,91

94,54

15,76

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

CP 002 m³ 0,15 2.048,50 307,28

428 UN    4,00 19,75 79,00

4340 UN    8,00 1,22 9,76

396,04

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

411,80

0,00% 0,00

411,80                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

G - Transportes Comerciais e Locais

TOTAL -  F

F  -  Materiais

Madeira de Lei Nativa/regional

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 6,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016

                            TOTAL - A

Batente de Madeira (0,20m x 0,15m x 5,00m) UNIDADE: PÇ

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

DESONERADO

Código:

CP 025

Prod. Improd. Prod. Improd.

91692 0,50 1,00 0,00 25,16 25,16 12,58

12,58

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 26,45 26,45

88262 1,000 1,00 22,48 22,48

88310 1,000 1,00 23,79 23,79

88239 4,000 1,00 16,49 65,96

138,68

151,26

50,42

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

CP 002 m³ 0,02 2.048,50 40,97

CP 002 m³ 0,01 2.048,50 20,49

428 UN    2,00 19,75 39,50

4340 UN    4,00 1,22 4,88

7288 L     0,20 25,34 5,07

110,91

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

161,33

0,00% 0,00

161,33                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

G - Transportes Comerciais e Locais

TOTAL -  F

F  -  Materiais

Madeira de Lei Nativa/regional (corrimão (0,15 x 0,08 x 1,00m) - 2 pç/m

Madeira de Lei Nativa/regional ( balaustre (0,15 x 0,08 x 0,90m) - 1 pç/1,50m

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 3,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

                            TOTAL - A

Guarda Corpo para Ponte de Madeira 

(inclusive Pintura)
UNIDADE: PÇ

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

DESONERADO

Código:

CP 026

Prod. Improd. Prod. Improd.

0,00

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 0,060 1,00 26,45 1,59

88262 0,050 1,00 22,48 1,12

88239 0,400 1,00 16,49 6,60

9,31

9,31

3,72

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

CP 002 m³ 0,05 2.048,50 102,43

5078 KG    0,03 21,44 0,64

103,07

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

106,79

0,00% 0,00

106,79                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

G - Transportes Comerciais e Locais

TOTAL -  F

F  -  Materiais

Madeira de Lei Nativa/regional (corrimão (0,15 x 0,08 x 1,00m) - 2 pç/m

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12)

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 2,50 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

                            TOTAL - A

Cortina de contenção (Largura 5,00m) UNIDADE: M²

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

DESONERADO

Código:

CP 027

Prod. Improd. Prod. Improd.

89843 1,00 0,05 0,00 200,75 200,75 10,04

89218 1,00 0,00 0,95 76,37 76,37 72,55

91692 1,00 0,01 0,00 25,16 25,16 0,25

91693 1,00 0,00 0,99 24,20 24,20 23,96

95139 1,00 0,01 0,00 0,05 0,05 0,00

95140 1,00 0,00 0,99 0,03 0,03 0,03

106,83

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 0,060 1,00 26,45 1,59

88262 0,050 1,00 22,48 1,12

88239 0,400 1,00 16,49 6,60

9,31

116,14

232,28

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

CP 002 m³ 0,06 2.048,50 122,91

CP 002 m³ 0,05 2.048,50 102,43

5078 KG    0,03 21,44 0,64

225,98

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

458,26

0,00% 0,00

458,26                                               Preço Unitário Total

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

G - Transportes Comerciais e Locais

TOTAL -  F

F  -  Materiais

Madeira de Lei Nativa/regional (Estaca em madeira (0,20x0,20)m)

Madeira de Lei Nativa/regional (Pranchetas (0,25 x 0,05 x 2,50)m)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12)

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 0,50 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP,

PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO.

AF_11/2014

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP,

PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO.

AF_11/2014

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015

                            TOTAL - A

Ala de contenção lateral (Largura 2,50m) UNIDADE: M²

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

DESONERADO

Código:

CP 028

Prod. Improd. Prod. Improd.

0,00

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

0,00

0,00

0,00

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

102234 M2 1,0000 18,16 18,16

18,16

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

18,16

0,00% 0,00

18,16

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

TOTAL -  F

G - Transportes Comerciais e Locais

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 7,50 D-Custo Horário Total (A+B)

                            TOTAL - A

B - Mão de Obra

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total

Pintura de proteção para ponte de madeira UNIDADE: M²



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

DESONERADO

Código:

CP 029

Prod. Improd. Prod. Improd.

95217 1,00 1,00 0,00 0,42 0,42 0,42

5890 1,00 0,50 0,00 187,88 187,88 93,94

5892 1,00 0,00 0,50 39,44 39,44 19,72

114,08

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 26,45 26,45

88277 2,000 1,00 44,03 88,06

88310 1,000 1,00 23,79 23,79

88315 1,000 1,00 22,60 22,60

88239 4,000 1,00 16,49 65,96

88316 2,000 1,00 15,67 31,34

258,20

372,28

372,28

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

11027 KG    12,40 15,93 197,53

7292 L     0,53 25,00 13,25

34744 M2    1,40 20,92 29,29

4491 M     4,00 2,74 10,96

11057 UN    2,00 0,11 0,22

4301 UN    3,00 0,77 2,31

253,56

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

625,84

0,00% 0,00

625,84

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

TOTAL -  F

G - Transportes Comerciais e Locais

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

4,8 X 40 MM (1.1/2 ")PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 85 

MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE

PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

- BRUTA

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 1,00 D-Custo Horário Total (A+B)

                            TOTAL - A

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Custo    

Total

PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE

PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA

OPERAÇÃO. AF_08/2016

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS

4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS

4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

Fornecimento e implantação placas sinalização totalmente 

refletivas
UNIDADE: M²

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

DESONERADO

Código:

CP 030

Prod. Improd. Prod. Improd.

5932 1,00 0,05 0,00 227,45 227,45 11,37

5934 1,00 0,00 0,95 73,62 73,62 69,94

88907 1,00 1,00 0,00 245,54 245,54 245,54

91386 3,00 0,88 0,00 239,01 239,01 630,99

91387 3,00 0,00 0,12 48,38 48,38 17,42

975,26

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 26,45 26,45

88316 3,000 1,00 15,67 47,01

73,46

1.048,72

5,46

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

0,00

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

5,46

0,00% 0,00

5,46

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

                                               Preço Unitário Total

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA

(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,

LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.

AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE

SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -

CHP DIURNO. AF_06/2014

TOTAL - G

Custo Direto Total

TOTAL -  F

G - Transportes Comerciais e Locais

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 192,00 D-Custo Horário Total (A+B)

                            TOTAL - A

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo    

Total

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA

(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,

LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.

AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS,

CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA

BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE

SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI

DIURNO. AF_06/2014

Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 50 a 200m c/escavadeira UNIDADE: M²

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

DESONERADO

Código:

CP 042

Prod. Improd. Prod. Improd.

5901 1,00 0,45 0,00 294,57 294,57 132,56

5903 1,00 0,00 0,55 49,80 49,80 27,39

5658 1,00 0,24 0,00 2,80 2,80 0,67

5690 1,00 0,00 0,76 4,59 4,59 3,49

5932 1,00 0,13 0,00 227,45 227,45 29,57

5934 1,00 0,00 0,87 73,62 73,62 64,05

7049 1,00 1,00 0,00 220,31 220,31 220,31

96028 1,00 0,24 0,00 188,91 188,91 45,34

96029 1,00 0,00 0,76 41,05 41,05 31,20

554,58

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

88316 1,000 1,00 15,67 15,67

15,67

570,25

7,42

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

0,00

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

7,42

0,00% 0,00

7,42

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

                                               Preço Unitário Total

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO

4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO.

AF_02/2017

TOTAL -  F

G - Transportes Comerciais e Locais

C-Produção Horária da Equipe 76,89 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

 TOTAL - B

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO,

POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM

LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T,

LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO.

AF_06/2014

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO

4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO.

AF_02/2017                            TOTAL - A

B - Mão de Obra

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL,

COM 24 DISCOS 24” X 6 MM COM PNEUS PARA

TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL,

COM 24 DISCOS 24” X 6 MM COM PNEUS PARA

TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA

(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,

LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.

AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA

(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,

LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.

AF_06/2014

M³

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total

Compactação de aterro a 100% Proctor Intermediário UNIDADE:



 UNITÁRIO TOTAL
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -                 10.075,05        4,19%

1.1 PROPRIA CP 001 EQUIPE TÉCNICA / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 1,00                   10.075,05     10.075,05         8.110,00        24,23% 4,19%
2 SERVIÇOS INICIAIS -                     8.728,62           3,63%

2.1 PROPRIA CP 002 CANTEIRO DE OBRAS E ALOJAMENTOS UND 1,00                   4.326,78        4.326,78           3.482,88        24,23% 1,80%
2.2 PROPRIA CP 003 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00                   380,24           3.041,92           306,08           24,23% 1,27%
2.3 PROPRIA CP 004 CONFECÇÃO DE CAVALETE EM PERFIL METÁLICO UND 2,00                   679,96           1.359,92           547,34           24,23% 0,57%

3 CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA -                     221.501,94      92,18%

3.1 PROPRIA CP PT 01
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 15 M DE

COMPRIMENTO, LOCALIZAÇAO 3°54'11.51"N E 60°23'26.16"O E

ESTAQUEAMENTO - 298+16,00

-                     221.501,94       24,23% 92,18%

3.1.1 INFRAESTRUTURA -                     70.492,04         24,23% 29,33%

3.1.1.1 PRÓPRIA CP 009
CONSTRUÇÃO DE SAPATA DE CONCRETO ARMADO (H=1,5M L=1,5M

C=5,0M)
UND 2,00                   28.525,06     57.050,12         22.961,49     24,23% 23,74%

3.1.1.2 PRÓPRIA CP 010 ESTACA DE MADEIRA CRAVADA (SEÇÃO DE 0,30M X 0,30M) M 32,00                 420,06           13.441,92         338,13           24,23% 5,59%
3.1.2 MESOESTRUTURA -                     22.719,48         24,23% 9,45%

3.1.2.1 PRÓPRIA CP 011 PILAR DE MADEIRA (0,30X0,30M) M 48,00                 391,77           18.804,96         315,36           24,23% 7,83%
3.1.2.2 PRÓPRIA CP 012 LINHA D'ÁGUA (0,15 X 0,10 X 4,00M) PÇ 4,00                   451,14           1.804,56           363,15           24,23% 0,75%
3.1.2.3 PRÓPRIA CP 013 CONTRAVENTAMENTO (0,15 X 0,10 X 5,00M) PÇ 4,00                   527,49           2.109,96           424,61           24,23% 0,88%

3.1.3 SUPERESTRUTURA -                     81.125,54         24,23% 33,76%
3.1.3.1 PRÓPRIA CP 015 TRANSVERSINA (0,30 X 0,30 X 5,00M) PÇ 4,00                   1.449,65        5.798,60           1.166,91        24,23% 2,41%
3.1.3.2 PRÓPRIA CP 016 BALANCIN (0,20 X 0,20 X 2,50M) PÇ 16,00                 647,36           10.357,76         521,10           24,23% 4,31%
3.1.3.3 PRÓPRIA CP 018 LONGARINA (0,20 X 0,20 X 5,00M) PÇ 24,00                 1.304,01        31.296,24         1.049,67        24,23% 13,02%
3.1.3.4 PRÓPRIA CP 020 TABULEIRO (0,20 X 0,10 X 5,00M) PÇ 60,00                 298,86           17.931,60         240,57           24,23% 7,46%
3.1.3.5 PRÓPRIA CP 022 DESLIZANTE (0,30 X 0,08 X 5,00M) PÇ 18,00                 517,57           9.316,26           416,62           24,23% 3,88%
3.1.3.6 PRÓPRIA CP 023 GUARDA-RODAS ( 0,20 X 0,20 X 5,00M) PÇ 6,00                   899,51           5.397,06           724,07           24,23% 2,25%
3.1.3.7 PRÓPRIA CP 024 BATENTE (0,20 X 0,15 X 5,00M) PÇ 2,00                   514,01           1.028,02           413,76           24,23% 0,43%
3.1.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                     46.690,35         24,23% 19,43%

3.1.4.1 PRÓPRIA CP 025 GUARDA CORPO M 30,00                 207,90           6.237,00           167,35           24,23% 2,60%
3.1.4.2 PRÓPRIA CP 026 CORTINAS DE CONTENÇÃO M² 35,00                 133,21           4.662,35           107,23           24,23% 1,94%
3.1.4.3 PRÓPRIA CP 027 ALAS DE CONTENÇÃO LATERAIS M² 20,00                 594,52           11.890,40         478,56           24,23% 4,95%
3.1.4.4 PRÓPRIA CP 028 PINTURA DE PROTEÇÃO DAS PEÇAS ESTRUTURAIS DA PONTE M² 727,40              24,10             17.530,34         19,40             24,23% 7,30%
3.1.4.5 PRÓPRIA CP 029 FORNECIM. E IMPLANT. DE PLACA DE SINALIZ. TOT. REFLETIVA M² 7,76                   820,91           6.370,26           660,80           24,23% 2,65%
3.1.5 SERVIÇOS DIVERSOS -                     474,53              24,23% 0,20%

3.1.5.1 PRÓPRIA CP 030 ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT DE 200 A 400M M³ 32,10                 6,93               222,45              5,58               24,23% 0,09%
3.1.5.2 PRÓPRIA CP 042 COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR INTERMEDIARIO M³ 26,76                 9,42               252,08              7,58               24,23% 0,10%

TOTAL GERAL 100,00%

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE  PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR

-

240.305,61                                 

ORIGEM CODIGOITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO

UNIT.

PREÇOS C/ BDI BDI

UTILIZ.

PERC.

%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADO - SINAPI 03/22 - SICRO 01/22



LEGENDA

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE  PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR A

- B

0 C

CP 009 CONSTRUÇÃO DE SAPATA DE CONCRETO ARMADO (H=1,5M L=1,5M C=5,0M) UND 2,00          22.961,49      28.525,06      57.050,12             23,741% 23,741% A

CP 018 LONGARINA (0,20 X 0,20 X 5,00M) PÇ 24,00        1.049,67         1.304,01         31.296,24             13,024% 36,765% A

CP 011 PILAR DE MADEIRA (0,30X0,30M) M 48,00        315,36            391,77            18.804,96             7,825% 44,590% A

CP 020 TABULEIRO (0,20 X 0,10 X 5,00M) PÇ 60,00        240,57            298,86            17.931,60             7,462% 52,052% B

CP 028 PINTURA DE PROTEÇÃO DAS PEÇAS ESTRUTURAIS DA PONTE M² 727,40      19,40              24,10              17.530,34             7,295% 59,347% B

CP 010 ESTACA DE MADEIRA CRAVADA (SEÇÃO DE 0,30M X 0,30M) M 32,00        338,13            420,06            13.441,92             5,594% 64,941% B

CP 027 ALAS DE CONTENÇÃO LATERAIS M² 20,00        478,56            594,52            11.890,40             4,948% 69,889% B

CP 016 BALANCIN (0,20 X 0,20 X 2,50M) PÇ 16,00        521,10            647,36            10.357,76             4,310% 74,199% B

CP 022 DESLIZANTE (0,30 X 0,08 X 5,00M) PÇ 18,00        416,62            517,57            9.316,26               3,877% 78,076% B

CP 001 EQUIPE TÉCNICA / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 1,00          8.110,00         10.075,05      10.075,05             4,193% 82,269% C

CP 029 FORNECIM. E IMPLANT. DE PLACA DE SINALIZ. TOT. REFLETIVA M² 7,76          660,80            820,91            6.370,26               2,651% 84,920% C

CP 025 GUARDA CORPO M 30,00        167,35            207,90            6.237,00               2,595% 87,515% C

CP 015 TRANSVERSINA (0,30 X 0,30 X 5,00M) PÇ 4,00          1.166,91         1.449,65         5.798,60               2,413% 89,928% C

CP 023 GUARDA-RODAS ( 0,20 X 0,20 X 5,00M) PÇ 6,00          724,07            899,51            5.397,06               2,246% 92,174% C

CP 026 CORTINAS DE CONTENÇÃO M² 35,00        107,23            133,21            4.662,35               1,940% 94,114% C

CP 002 CANTEIRO DE OBRAS E ALOJAMENTOS UND 1,00          3.482,88         4.326,78         4.326,78               1,801% 95,915% C

CP 003 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00          306,08            380,24            3.041,92               1,266% 97,181% C

CP 013 CONTRAVENTAMENTO (0,15 X 0,10 X 5,00M) PÇ 4,00          424,61            527,49            2.109,96               0,878% 98,059% C

CP 012 LINHA D'ÁGUA (0,15 X 0,10 X 4,00M) PÇ 4,00          363,15            451,14            1.804,56               0,751% 98,810% C

CP 004 CONFECÇÃO DE CAVALETE EM PERFIL METÁLICO UND 2,00          547,34            679,96            1.359,92               0,566% 99,376% C

CP 024 BATENTE (0,20 X 0,15 X 5,00M) PÇ 2,00          413,76            514,01            1.028,02               0,428% 99,804% C

CP 042 COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR INTERMEDIARIO M³ 26,76        7,58                9,42                252,08                  0,105% 99,909% C

CP 030 ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT DE 200 A 400M M³ 32,10        5,58                6,93                222,45                  0,093% 100,002% C

CODIGO
PREÇO 

C/ BDI
QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO

CURVA ABC - NÃO DESONERADO

% 

UNIT

% 

ACUM.
FAIXA

FAIXA

0,00% a 50,00%

50,00% a 80,00%

80,00% a 100,00%

PREÇO 

TOTAL

C/ BDI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.



ITEM DISCRIMINAÇÃO
30 60 R$ %

49,73% 50,27% 4,19%

5.010,32 5.064,73 10.075,05
49,73% 50,27%

43,00% 57,00% 3,63%

3.753,31 4.975,31 8.728,62
43,00% 57,00%

50,00% 50,00% 92,18%
110.750,97 110.750,97 221.501,94

50,00% 50,00%

R$ 119.514,60 120.791,01 240.305,61 100,00%
PARCIAL DO MÊS % 49,73% 50,27%

R$ 119.514,60 240.305,61
ACUMULADO % 49,73% 100,00%

PERÍODO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - NÃO DESONERADO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE  PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR
-
0

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA1

2 SERVIÇOS INICIAIS

3 CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA



Mínimo Médio Máximo

AC 3,800% 4,010% 4,670% 3,800%
S e G 0,320% 0,400% 0,740% 0,320%

R 0,500% 0,560% 0,970% 0,500%
4,620%

1,020% 1,110% 1,210% 1,090%
1,090%

6,640% 7,300% 8,690% 7,300%
7,300%

3,000% 3,000% 5,000% 5,000%
0,650% 0,650% 0,650% 0,650%
3,000% 3,000% 3,000% 3,000%
0,000% 0,000% 4,500% 0,000%

8,650%

24,23%

R = taxa representativa de riscos;
S = taxa representativa de seguros;
G = taxa representativa de garantias;
DF = taxa representativa das despesas financeiras;

L = taxa representativa do lucro/remuneração; e
T = taxa representativa da incidência de tributos. 

-

BDI= 24,23%

     * Fórmula orientada pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo final do BDI

T

Tributos

ISS - (Município de NORMANDIA-RR)
PIS
COFINS
CPRB - % DESONERAÇÃO DE FOLHA 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE  PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR

Total

Lucro

Total

 % DE B.D.I. A SER UTILIZADO =

LEGENDA FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central;

Seguro + Garantia
Risco 

Total

DF
Despesas Financeiras

L
Total

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - NÃO DESONERADO

Índices ÍNDICE 

ADOTADO

Administração Central

ITENS PASSÍVEIS DE ACEITAÇÃO NO BDI

CONSTRUÇAO DE RODOVIAS E FERROVIAS



-
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE  PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR

Mínimo Médio Máximo

AC 1,500% 3,450% 4,490% 4,400%
S e G 0,300% 0,480% 0,820% 0,800%

R 0,560% 0,850% 0,850% 0,800%
6,000%

0,850% 0,850% 1,110% 1,000%
1,000%

3,500% 5,110% 6,220% 5,110%
5,110%

0,000% 4,000% 5,000% 0,000%
0,650% 0,650% 0,650% 0,650%
3,000% 3,000% 3,000% 3,000%
0,000% 0,000% 4,500% 0,000%

3,650%

16,79%

R = taxa representativa de riscos;
S = taxa representativa de seguros;
G = taxa representativa de garantias;
DF = taxa representativa das despesas financeiras;

L = taxa representativa do lucro/remuneração; e
T = taxa representativa da incidência de tributos. 

ITENS PASSÍVEIS DE ACEITAÇÃO NO BDI Índices ÍNDICE 

ADOTADOCONSTRUÇAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Administração Central
Seguro + Garantia

Risco 
Total

DF
Despesas Financeiras

Total

L
Lucro

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI DIFERENCIADO- NÃO DESONERADO

Total

AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central;

BDI= 16,79%

     * Fórmula orientada pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo final do BDI

T

Tributos

ISS - (Município de NORMANDIA-RR)
PIS
COFINS
CPRB - % DESONERAÇÃO DE FOLHA 

Total

 % DE B.D.I. A SER UTILIZADO =

LEGENDA FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI



HORISTA % MENSALISTA%

A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS 20,00% 20,00%
A2 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 1,50% 1,50%
A3 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 1,00% 1,00%
A4 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 0,20% 0,20%
A5 SERVIÇO DE APOIO À PEQUENA E MÉDIA EMPRESA - SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALÁRIO - EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 8,00% 8,00%
A9 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO - SECONCI 0,00% 0,00%

TOTAL DO ÍTEM "A"................................................................................. 36,80% 36,80%

B - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DE "A"
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,07% Não incide
B2 FERIADOS 5,07% Não incide
B3 AUXILIO-ENFERMIDADE 0,87% 0,66%
B4 13° SALÁRIO 11,02% 8,33%
B5 LICENÇA À PATERNIDADE 0,07% 0,06%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,51% Não incide
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%
B9 FÉRIAS GOZADAS 10,32% 7,80%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,02%
TOTAL DO ÍTEM "B"................................................................................... 47,80% 17,51%

C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"
C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,76% 4,36%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,14% 0,10%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 3,64% 2,75%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,58% 2,71%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,48% 0,37%

TOTAL DO ÍTEM "C"............................................................................... 13,60% 10,29%

D - TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REICIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE GRUPO "B" 17,59% 6,44%

D2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO

FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,51% 0,39%
TOTAL DO ÍTEM "D".............................................................................. 18,10% 6,83%

116,30% 71,43%

OBS.: * Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto.

FONTE: INFORMAÇÃO DIAS DE CHUVAS - INMET

PERCENTUAL TOTAL................................................................................

-

CÓDIGO DESCRIÇÃO

% SOBRE OS SALÁRIOS % SOBRE OS SALÁRIOS

% SOBRE OS SALÁRIOS % SOBRE OS SALÁRIOS

% SOBRE OS SALÁRIOS % SOBRE OS SALÁRIOS

% SOBRE OS SALÁRIOS % SOBRE OS SALÁRIOS

0

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE  PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO



UN: UND
CP 001 Ref.: PROPRIA

SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT.
CUSTO 

TOTAL
90777 H 100,00 81,10 8.110,00

8.110,00
0,00

8.110,00

SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT.
CUSTO 

TOTAL

0,00

obs.:
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARESR$ 94,51 116,30% 71,43% R$ 81,10

8.110,00

BDI I1 24,23% 1.965,05

10.075,05

UN: M2
CP 003 Ref.: 74209/1 fev/20

SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT.
CUSTO 

TOTAL
88262 H 1,0000000 25,21 25,21
88316 H 2,0000000 17,33 34,66

59,87
0,00

59,87

SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT.
CUSTO 

TOTAL

4417 M     1,0000000 3,17 3,17

4491 M     4,0000000 2,74 10,96

4813 M2    1,0000000 225,00 225,00

5075 KG    0,1100000 20,34 2,24

94962 M3 0,0100000 483,78 4,84

246,21

306,08

BDI I1 24,23% 74,16

380,24

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Valor da carga horaria de horista p/ mensalista : (R$ HORISTA / (ENCARGOS MENSALISTA)) X (ENCARGOS MENSALISTA)

CUSTO DIRETO TOTAL 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

SUB TOTAL 
LEIS SOCIAIS 
TOTAL (A)

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
TOTAL (B) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO DIRETO TOTAL 

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

TOTAL (B) 

COMPOSIÇÃO UNITARIA DE PREÇOS - NÃO DESONERADO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE  PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR

SUB TOTAL 
LEIS SOCIAIS 
TOTAL (A)

EQUIPE TÉCNICA / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

MÃO DE OBRA

-

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA



COMPOSIÇÃO UNITARIA DE PREÇOS - NÃO DESONERADO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE  PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR
-

UN: UND
CP 004 Ref.: SICRO

SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT.
CUSTO 

TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00

SICRO UN COEF. CUSTO UNIT.
CUSTO 

TOTAL

5219544 un 1,0000000 183,28 183,28

5213416 m² 1,0000000 364,06 364,06
547,34

547,34

BDI I1 24,23% 132,62

679,96

SUB TOTAL 
LEIS SOCIAIS 
TOTAL (A)

MATERIAL/SUB-CONTRATADO

Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m -

confecção
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 
TOTAL (B) 

CUSTO DIRETO TOTAL 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

CONFECÇÃO DE CAVALETE EM PERFIL METÁLICO 

MÃO DE OBRA



Código:

CP 002

Prod. Improd. Prod. Improd.

0,00

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

0,00

0,00

0,00

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

35276 M     25,000 81,94 2.048,50

2.048,50

Und. DMT Custo Cons.
Custo    

Unitário

0,00

2.048,50

0,00% 0,00

2.048,50

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

                                               Preço Unitário Total

TOTAL -  F

G - Transportes Comerciais e Locais

Madeira de Lei Nativa/regional

C-Produção Horária da Equipe 2,60 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

 TOTAL - B

                            TOTAL - A

B - Mão de Obra

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

NÃO DESONERADO

UNIDADE: m³



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

NÃO DESONERADO

Código:

CP 005

Prod. Improd. Prod. Improd.

91386 1,00 0,80 0,00 241,43 0,00 193,14

91387 1,00 0,00 0,20 0,00 50,80 10,16

203,30

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

0,00

203,30

0,54

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

0,00

Und. DMT Custo Cons.
Custo    

Unitário

0,00

0,54

0,00% 0,00

0,54

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

                                               Preço Unitário Total

TOTAL -  F

G - Transportes Comerciais e Locais

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

 TOTAL - B

                            TOTAL - A

B - Mão de Obra

TOTAL - G

Custo Direto Total

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE

SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE

SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI

DIURNO. AF_06/2014

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. UNIDADE: t.Km

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total

C-Produção Horária da Equipe 374,00 D-Custo Horário Total (A+B)



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

NÃO DESONERADO

Código:

CP 006

Prod. Improd. Prod. Improd.

91386 1,00 0,80 0,00 241,43 0,00 193,14

91387 1,00 0,00 0,20 0,00 50,80 10,16

203,30

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

0,00

203,30

0,82

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

0,00

Und. DMT Custo Cons.
Custo    

Unitário

0,00

0,82

0,00% 0,00

0,82

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

                                               Preço Unitário Total

TOTAL -  F

G - Transportes Comerciais e Locais

C-Produção Horária da Equipe 249,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

 TOTAL - B

B - Mão de Obra

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE

SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE

SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI

DIURNO. AF_06/2014

t.Km

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. UNIDADE:

                            TOTAL - A



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

NÃO DESONERADO

Código:

CP 007

Prod. Improd. Prod. Improd.

91031 1,00 0,80 0,00 239,21 0,00 191,37

91032 1,00 0,00 0,20 0,00 48,04 9,61

200,98

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

0,00

200,98

0,54

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

0,00

Und. DMT Custo Cons.
Custo    

Unitário

0,00

0,54

0,00% 0,00

0,54

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

                                               Preço Unitário Total

TOTAL -  F

G - Transportes Comerciais e Locais

C-Produção Horária da Equipe 374,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

 TOTAL - B

                            TOTAL - A

B - Mão de Obra

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO

- POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE

EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE

MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO

- POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE

EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE

MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

t.Km

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. UNIDADE:



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

NÃO DESONERADO

Código:

CP 008

Prod. Improd. Prod. Improd.

91031 1,00 0,80 0,00 239,21 0,00 191,37

91032 1,00 0,00 0,20 0,00 48,04 9,61

200,98

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

0,00

200,98

0,81

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

0,00

Und. DMT Custo Cons.
Custo    

Unitário

0,00

0,81

0,00% 0,00

0,81

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

                                               Preço Unitário Total

TOTAL -  F

G - Transportes Comerciais e Locais

C-Produção Horária da Equipe 249,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

 TOTAL - B

                            TOTAL - A

B - Mão de Obra

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO

- POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE

EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE

MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO

- POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE

EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE

MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

t.Km

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total

Transporte comercial c/ carroceria rodov. Não pav.  UNIDADE:



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

NÃO DESONERADO

Código:

CP 009

Prod. Improd. Prod. Improd.

88830 1,00 1,00 0,00 1,70 0,00 1,70

90586 1,00 1,00 0,00 1,17 0,00 1,17

93421 1,00 1,00 0,00 79,30 0,00 79,30

5953 1,00 1,00 0,00 60,86 0,00 60,86

95620 1,00 1,00 0,00 24,28 0,00 24,28

167,31

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 30,32 30,32

88297 1,000 1,00 27,26 27,26

88309 1,000 2,00 25,49 50,98

88262 1,000 1,00 25,21 25,21

88245 1,000 1,00 25,33 25,33

88316 1,000 5,00 17,33 86,65

245,75

413,06

3.177,38

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

1379 KG    3.318,75 1,18 3.916,13

370 M3    10,80 45,00 486,00

4721 M3    9,45 213,87 2.021,07

43055 KG    198,93 10,93 2.174,30

92421 M2 19,50 89,27 1.740,77

5061 KG    2,00 20,00 40,00

43132 KG    4,00 25,50 102,00

1332 KG    185,05 12,32 2.279,82

4340 UN    8,00 1,22 9,76

5078 KG    16,00 21,44 343,04

13.112,89

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

t.km 100,00 0,54 19,89 10,74

t.Km 166,98 0,81 33,21 26,90

t.km 100,00 0,54 331,87 179,21

t.Km 166,98 0,81 554,16 448,87

t.Km 100,00 0,54 1.417,50 765,45

t.Km 166,98 0,82 2.366,94 1940,89

t.Km 100,00 0,54 1.728,00 933,12

t.Km 166,98 0,82 2.885,41 2366,04

6.671,22

22.961,49

0,00% 0,00

22.961,49                                               Preço Unitário Total

Transporte comercial Basc. 10m³ Rod. Não Pav. (Brita)

Transporte comercial Basc. 10m³ Rod. Pav. (Areia)

Transporte comercial Basc. 10m³ Rod. Não Pav. (Areia)

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

G - Transportes Comerciais e Locais

Transporte comercial Carroceria Rod. Pav.  (Aço)

Transporte comercial Carroceria Rod. Não Pav. (Aço)

Transporte comercial Carroceria Rod. Pav.  (Cimento)

Transporte comercial Carroceria Rod. Não Pav. (Cimento)

Transporte comercial Basc. 10m³ Rod. Pav. (Brita)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12)

TOTAL -  F

F  -  Materiais

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  (Vol.= 11,25 m³x295,00Kg/m³)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETEACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 0,13 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARESPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 

GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA,

MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM,

PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR 

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO,

MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO 

                            TOTAL - A

UND

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total

Construção de Sapata de Concreto Armado

(H=1,5m L=1,5m C=5,0m)
UNIDADE:



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

NÃO DESONERADO

Código:

CP 010

Prod. Improd. Prod. Improd.

89843 1,00 0,80 0,00 206,69 206,69 165,35

89218 1,00 0,00 0,20 82,31 82,31 16,46

91692 1,00 0,30 0,00 28,30 28,30 8,49

91693 1,00 0,00 0,70 27,34 27,34 19,14

95139 1,00 0,30 0,00 0,05 0,05 0,02

95140 1,00 0,00 0,70 0,03 0,03 0,02

209,48

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 30,32 30,32

88262 1,000 1,00 25,21 25,21

88239 4,000 1,00 18,28 73,12

128,65

338,13

338,13

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

0,00

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

338,13

0,00% 0,00

338,13                                               Preço Unitário Total

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP,

PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO.

AF_11/2014

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

G - Transportes Comerciais e Locais

TOTAL -  F

F  -  Materiais

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 1,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP,

PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO.

AF_11/2014

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016

                            TOTAL - A

Estaca de Madeira Cravada (0,30m x 0,30m) UNIDADE: m

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

NÃO DESONERADO

Código:

CP 011

Prod. Improd. Prod. Improd.

91692 1,00 0,30 0,00 28,30 28,30 8,49

91693 1,00 0,00 0,70 27,34 27,34 19,14

95139 1,00 0,30 0,00 0,05 0,05 0,02

95140 1,00 0,00 0,70 0,03 0,03 0,02

27,67

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 30,32 30,32

88262 1,500 1,00 25,21 37,82

88239 4,000 1,00 18,28 73,12

141,26

168,93

42,23

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

CP 002 m³ 0,09 2.048,50 184,37

428 UN    4,00 19,75 79,00

4340 UN    8,00 1,22 9,76

273,13

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

315,36

0,00% 0,00

315,36

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

TOTAL -  F

G - Transportes Comerciais e Locais

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

Madeira de Lei Nativa/regional

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 4,00 D-Custo Horário Total (A+B)

                            TOTAL - A

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total

Pilar de Madeira (0,30m x 0,30m) UNIDADE: m



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

NÃO DESONERADO

Código:

CP 012

Prod. Improd. Prod. Improd.

91692 0,50 1,00 0,00 28,30 28,30 14,15

95139 1,00 1,00 0,00 0,05 0,05 0,05

14,20

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 30,32 30,32

88262 1,000 1,00 25,21 25,21

88239 4,000 1,00 18,28 73,12

128,65

142,85

28,57

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

CP 002 m³ 0,12 2.048,50 245,82

428 UN    4,00 19,75 79,00

4340 UN    8,00 1,22 9,76

334,58

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

363,15

0,00% 0,00

363,15

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

TOTAL -  F

G - Transportes Comerciais e Locais

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

Madeira de Lei Nativa/regional

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 5,00 D-Custo Horário Total (A+B)

                            TOTAL - A

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo    

Total

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016

Linha D'água (0,15m x 0,10m x 4,00m) UNIDADE: PÇ

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

NÃO DESONERADO

Código:

CP 013

Prod. Improd. Prod. Improd.

91692 0,50 1,00 0,00 28,30 28,30 14,15

95139 1,00 1,00 0,00 0,05 0,05 0,05

14,20

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 30,32 30,32

88262 1,000 1,00 25,21 25,21

88239 4,000 1,00 18,28 73,12

128,65

142,85

28,57

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

CP 002 m³ 0,15 2.048,50 307,28

428 UN    4,00 19,75 79,00

4340 UN    8,00 1,22 9,76

396,04

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

424,61

0,00% 0,00

424,61

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

TOTAL -  F

G - Transportes Comerciais e Locais

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

Madeira de Lei Nativa/regional

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 5,00 D-Custo Horário Total (A+B)

                            TOTAL - A

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo    

Total

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016

Contraventamento (0,15m x 0,10m x 5,00m) UNIDADE: PÇ

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

NÃO DESONERADO

Código:

CP 015

Prod. Improd. Prod. Improd.

91692 1,00 0,30 0,00 28,30 28,30 8,49

91693 1,00 0,00 0,70 27,34 27,34 19,14

95139 1,00 0,30 0,00 0,05 0,05 0,02

95140 1,00 0,00 0,70 0,03 0,03 0,02

27,67

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 30,32 30,32

88262 1,000 1,00 25,21 25,21

88239 4,000 1,00 18,28 73,12

128,65

156,32

156,32

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

CP 002 m³ 0,45 2.048,50 921,83

428 UN    4,00 19,75 79,00

4340 UN    8,00 1,22 9,76

1.010,59

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

1.166,91

0,00% 0,00

1.166,91                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

G - Transportes Comerciais e Locais

TOTAL -  F

F  -  Materiais

Madeira de Lei Nativa/regional

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 1,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016

                            TOTAL - A

Transversina (0,30m x 0,30m x 5,00m) UNIDADE: PÇ

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

NÃO DESONERADO

Código:

CP 016

Prod. Improd. Prod. Improd.

91692 1,00 0,30 0,00 28,30 28,30 8,49

91693 1,00 0,00 0,70 27,34 27,34 19,14

95139 1,00 0,30 0,00 0,05 0,05 0,02

95140 1,00 0,00 0,70 0,03 0,03 0,02

27,67

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 30,32 30,32

88262 1,000 1,00 25,21 25,21

88239 4,000 1,00 18,28 73,12

128,65

156,32

26,05

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

CP 002 m³ 0,22 2.048,50 450,67

428 UN    2,00 19,75 39,50

4340 UN    4,00 1,22 4,88

495,05

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

521,10

0,00% 0,00

521,10                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

G - Transportes Comerciais e Locais

TOTAL -  F

F  -  Materiais

Madeira de Lei Nativa/regional

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 6,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016

                            TOTAL - A

Balancim (0,30m x 0,30m x 2,50m) UNIDADE: PÇ

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

NÃO DESONERADO

Código:

CP 018

Prod. Improd. Prod. Improd.

91692 1,00 0,30 0,00 28,30 28,30 8,49

91693 1,00 0,00 0,70 27,34 27,34 19,14

95139 1,00 0,30 0,00 0,05 0,05 0,02

95140 1,00 0,00 0,70 0,03 0,03 0,02

27,67

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 30,32 30,32

88262 1,000 1,00 25,21 25,21

88239 4,000 1,00 18,28 73,12

128,65

156,32

39,08

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

CP 002 m³ 0,45 2.048,50 921,83

428 UN    4,00 19,75 79,00

4340 UN    8,00 1,22 9,76

1.010,59

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

1.049,67

0,00% 0,00

1.049,67                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

G - Transportes Comerciais e Locais

TOTAL -  F

F  -  Materiais

Madeira de Lei Nativa/regional

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 4,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016

                            TOTAL - A

Longarina (0,20 x 0,20 x 5,00m) UNIDADE: PÇ

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

NÃO DESONERADO

Código:

CP 020

Prod. Improd. Prod. Improd.

91692 0,50 1,00 0,00 28,30 28,30 14,15

14,15

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 30,32 30,32

88262 1,000 1,00 25,21 25,21

88239 4,000 1,00 18,28 73,12

128,65

142,80

14,28

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

CP 002 m³ 0,10 2.048,50 204,85

5078 KG    1,00 21,44 21,44

226,29

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

240,57

0,00% 0,00

240,57                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

G - Transportes Comerciais e Locais

TOTAL -  F

F  -  Materiais

Madeira de Lei Nativa/regional

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12)

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 10,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

                            TOTAL - A

Prancheta para tabuleiro (0,20m x 0,10m x 5,00m) UNIDADE: PÇ

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

NÃO DESONERADO

Código:

CP 022

Prod. Improd. Prod. Improd.

91692 0,50 1,00 0,00 28,30 28,30 14,15

14,15

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 30,32 30,32

88262 1,000 1,00 25,21 25,21

88239 4,000 1,00 18,28 73,12

128,65

142,80

28,56

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

CP 002 m³ 0,12 2.048,50 245,82

1332 KG    8,22 12,32 101,27

CP 002 m³ 0,02 2.048,50 40,97

388,06

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

416,62

0,00% 0,00

416,62                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

G - Transportes Comerciais e Locais

TOTAL -  F

F  -  Materiais

Madeira de Lei Nativa/regional

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2

Travessa de Madeira para aperto de rodante (0,10m x 0,15 x 1,50m)

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 5,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

                            TOTAL - A

Deslizante (0,30 x 0,08 x 5,00m) UNIDADE: PÇ

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

NÃO DESONERADO

Código:

CP 023

Prod. Improd. Prod. Improd.

91692 0,50 1,00 0,00 28,30 28,30 14,15

95139 1,00 1,00 0,00 0,05 0,05 0,05

14,20

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 30,32 30,32

88262 1,000 1,00 25,21 25,21

88239 3,000 1,00 18,28 54,84

110,37

124,57

20,76

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

CP 002 m³ 0,30 2.048,50 614,55

428 UN    4,00 19,75 79,00

4340 UN    8,00 1,22 9,76

703,31

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

724,07

0,00% 0,00

724,07                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

G - Transportes Comerciais e Locais

TOTAL -  F

F  -  Materiais

Madeira de Lei Nativa/regional

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 6,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016

                            TOTAL - A

Guarda rodas de madeira (0,30m x 0,20m x 5,00m) UNIDADE: PÇ

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

NÃO DESONERADO

Código:

CP 024

Prod. Improd. Prod. Improd.

91692 0,50 1,00 0,00 28,30 28,30 14,15

95139 1,00 1,00 0,00 0,05 0,05 0,05

14,20

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 30,32 30,32

88262 1,000 1,00 25,21 25,21

88239 2,000 1,00 18,28 36,56

92,09

106,29

17,72

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

CP 002 m³ 0,15 2.048,50 307,28

428 UN    4,00 19,75 79,00

4340 UN    8,00 1,22 9,76

396,04

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

413,76

0,00% 0,00

413,76                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

G - Transportes Comerciais e Locais

TOTAL -  F

F  -  Materiais

Madeira de Lei Nativa/regional

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 6,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016

                            TOTAL - A

Batente de Madeira (0,20m x 0,15m x 5,00m) UNIDADE: PÇ

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

NÃO DESONERADO

Código:

CP 025

Prod. Improd. Prod. Improd.

91692 0,50 1,00 0,00 28,30 28,30 14,15

14,15

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 30,32 30,32

88262 1,000 1,00 25,21 25,21

88310 1,000 1,00 26,53 26,53

88239 4,000 1,00 18,28 73,12

155,18

169,33

56,44

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

CP 002 m³ 0,02 2.048,50 40,97

CP 002 m³ 0,01 2.048,50 20,49

428 UN    2,00 19,75 39,50

4340 UN    4,00 1,22 4,88

7288 L     0,20 25,34 5,07

110,91

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

167,35

0,00% 0,00

167,35                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

G - Transportes Comerciais e Locais

TOTAL -  F

F  -  Materiais

Madeira de Lei Nativa/regional (corrimão (0,15 x 0,08 x 1,00m) - 2 pç/m

Madeira de Lei Nativa/regional ( balaustre (0,15 x 0,08 x 0,90m) - 1 pç/1,50m

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 3,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

                            TOTAL - A

Guarda Corpo para Ponte de Madeira 

(inclusive Pintura)
UNIDADE: PÇ

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

NÃO DESONERADO

Código:

CP 026

Prod. Improd. Prod. Improd.

0,00

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 0,060 1,00 30,32 1,82

88262 0,050 1,00 25,21 1,26

88239 0,400 1,00 18,28 7,31

10,39

10,39

4,16

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

CP 002 m³ 0,05 2.048,50 102,43

5078 KG    0,03 21,44 0,64

103,07

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

107,23

0,00% 0,00

107,23                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

G - Transportes Comerciais e Locais

TOTAL -  F

F  -  Materiais

Madeira de Lei Nativa/regional (corrimão (0,15 x 0,08 x 1,00m) - 2 pç/m

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12)

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 2,50 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

                            TOTAL - A

Cortina de contenção (Largura 5,00m) UNIDADE: M²

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

NÃO DESONERADO

Código:

CP 027

Prod. Improd. Prod. Improd.

89843 1,00 0,05 0,00 206,69 206,69 10,33

89218 1,00 0,00 0,95 82,31 82,31 78,19

91692 1,00 0,01 0,00 28,30 28,30 0,28

91693 1,00 0,00 0,99 27,34 27,34 27,07

95139 1,00 0,01 0,00 0,05 0,05 0,00

95140 1,00 0,00 0,99 0,03 0,03 0,03

115,90

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 0,060 1,00 30,32 1,82

88262 0,050 1,00 25,21 1,26

88239 0,400 1,00 18,28 7,31

10,39

126,29

252,58

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

CP 002 m³ 0,06 2.048,50 122,91

CP 002 m³ 0,05 2.048,50 102,43

5078 KG    0,03 21,44 0,64

225,98

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

478,56

0,00% 0,00

478,56                                               Preço Unitário Total

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON.

COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

G - Transportes Comerciais e Locais

TOTAL -  F

F  -  Materiais

Madeira de Lei Nativa/regional (Estaca em madeira (0,20x0,20)m)

Madeira de Lei Nativa/regional (Pranchetas (0,25 x 0,05 x 2,50)m)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12)

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 0,50 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP,

PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO.

AF_11/2014

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP,

PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO.

AF_11/2014

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015

                            TOTAL - A

Ala de contenção lateral (Largura 2,50m) UNIDADE: M²

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

NÃO DESONERADO

Código:

CP 028

Prod. Improd. Prod. Improd.

0,00

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

0,00

0,00

0,00

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

102234 M2 1,0000 19,40 19,40

19,40

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

19,40

0,00% 0,00

19,40

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

TOTAL -  F

G - Transportes Comerciais e Locais

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 7,50 D-Custo Horário Total (A+B)

                            TOTAL - A

B - Mão de Obra

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total

Pintura de proteção para ponte de madeira UNIDADE: M²



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

NÃO DESONERADO

Código:

CP 029

Prod. Improd. Prod. Improd.

95217 1,00 1,00 0,00 0,42 0,42 0,42

5890 1,00 0,50 0,00 190,44 190,44 95,22

5892 1,00 0,00 0,50 42,00 42,00 21,00

116,64

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 30,32 30,32

88277 2,000 1,00 50,32 100,64

88310 1,000 1,00 26,53 26,53

88315 1,000 1,00 25,33 25,33

88239 4,000 1,00 18,28 73,12

88316 2,000 1,00 17,33 34,66

290,60

407,24

407,24

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

11027 KG    12,40 15,93 197,53

7292 L     0,53 25,00 13,25

34744 M2    1,40 20,92 29,29

4491 M     4,00 2,74 10,96

11057 UN    2,00 0,11 0,22

4301 UN    3,00 0,77 2,31

253,56

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

660,80

0,00% 0,00

660,80

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

                                               Preço Unitário Total

TOTAL - G

Custo Direto Total

TOTAL -  F

G - Transportes Comerciais e Locais

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

4,8 X 40 MM (1.1/2 ")PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 85 

MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE

PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

- BRUTA

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 1,00 D-Custo Horário Total (A+B)

                            TOTAL - A

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Custo    

Total

PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE

PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA

OPERAÇÃO. AF_08/2016

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS

4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS

4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

Fornecimento e implantação placas sinalização totalmente 

refletivas
UNIDADE: M²

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

NÃO DESONERADO

Código:

CP 030

Prod. Improd. Prod. Improd.

5932 1,00 0,05 0,00 231,01 231,01 11,55

5934 1,00 0,00 0,95 77,18 77,18 73,32

88907 1,00 1,00 0,00 248,68 248,68 248,68

91386 3,00 0,88 0,00 241,43 241,43 637,38

91387 3,00 0,00 0,12 50,80 50,80 18,29

989,22

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90776 1,000 1,00 30,32 30,32

88316 3,000 1,00 17,33 51,99

82,31

1.071,53

5,58

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

0,00

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

5,58

0,00% 0,00

5,58

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

                                               Preço Unitário Total

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA

(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,

LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.

AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE

SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -

CHP DIURNO. AF_06/2014

TOTAL - G

Custo Direto Total

TOTAL -  F

G - Transportes Comerciais e Locais

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 192,00 D-Custo Horário Total (A+B)

                            TOTAL - A

B - Mão de Obra

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo    

Total

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA

(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,

LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.

AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS,

CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA

BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE

SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI

DIURNO. AF_06/2014

Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 50 a 200m c/escavadeira UNIDADE: M²

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  - SINAPI 03/22 - SICRO 

01/22

NÃO DESONERADO

Código:

CP 042

Prod. Improd. Prod. Improd.

5901 1,00 0,45 0,00 297,13 297,13 133,71

5903 1,00 0,00 0,55 52,36 52,36 28,80

5658 1,00 0,24 0,00 2,80 2,80 0,67

5690 1,00 0,00 0,76 4,59 4,59 3,49

5932 1,00 0,13 0,00 231,01 231,01 30,03

5934 1,00 0,00 0,87 77,18 77,18 67,15

7049 1,00 1,00 0,00 222,59 222,59 222,59

96028 1,00 0,24 0,00 191,58 191,58 45,98

96029 1,00 0,00 0,76 43,72 43,72 33,23

565,65

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

88316 1,000 1,00 17,33 17,33

17,33

582,98

7,58

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

0,00

Und. DMT Custo Momento
Custo    

Unitário

0,00

7,58

0,00% 0,00

7,58

TOTAL - G

Custo Direto Total

                                               Bonificação e Despesas Indiretas %

                                               Preço Unitário Total

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO

4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO.

AF_02/2017

TOTAL -  F

G - Transportes Comerciais e Locais

C-Produção Horária da Equipe 76,89 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

 TOTAL - B

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO,

POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM

LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T,

LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO.

AF_06/2014

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO

4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO.

AF_02/2017                            TOTAL - A

B - Mão de Obra

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL,

COM 24 DISCOS 24” X 6 MM COM PNEUS PARA

TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL,

COM 24 DISCOS 24” X 6 MM COM PNEUS PARA

TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA

(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,

LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.

AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA

(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,

LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.

AF_06/2014

M³

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    

Total

Compactação de aterro a 100% Proctor Intermediário UNIDADE:
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OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE  PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR
-

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

N 0
PONTE 298+16,00 15,00             -          3°54'11.51"N  60°23'26.16"O Ponte implantar  Vicinal Copaíba5976,00

COORDENADASBUEIRO 
(m)

OBSERVAÇÃO DMT (m)OBRA DE ARTE CORRENTE ESTACA
PONTE 

 (m)



ART OBRA / SERVIÇO 
Nº RR20220100265 

 
 
 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Página 1/1 
 
 

CREA-RR  

 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima  
INICIAL 

 
    1. Responsável Técnico      

ANTONIO JUCÁ DE ARAÚJO JUNIOR 

Título profissional:    ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 0908883030 

Registro: 0908883030RR 
 

   2. Dados do Contrato      

Contratante:  PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA - RR CPF/CNPJ: 04.056.222/0001-87 

RUA MANOEL AMANCIO Nº: 03 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: Normandia UF: RR CEP: 69355000 

ART Vinculada: RR20210082168 

Contrato: PB011/2022 Celebrado em: 13/05/2022 

Valor:  R$ 4.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação Institucional: Nenhum 
 

    3. Dados da Obra/Serviço       

RUA MANOEL AMANCIO Nº: 03 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: Normandia UF: RR CEP: 69355000 

Data de Início:  13/05/2022 Previsão de término: 13/05/2023 Coordenadas Geográficas: 0, 0 

Finalidade: Infraestrutura Código: PB 011/2022 

Proprietário:  PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA - RR CPF/CNPJ: 04.056.222/0001-87 
 

   4. Atividade Técnica      

14 - Elaboração Quantidade Unidade 

80 - Projeto > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #TOS_2.6.1 - DE PONTES 1,00 un 

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #TOS_2.6.1 - DE PONTES 1,00 un 

 
 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 
 

ART DE PROJETO E ORÇAMENTO, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A 
COMUNIDADE COPAÍBA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR, COMPOSTA POR: PLANILHA ORÇAMENTARIA; PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
DE SERVIÇOS; MEMORIA DE CALCULO; CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; CURVA ABC; BDI; QCI; LEIS SOCIAIS; COMPOSIÇÕES 
UNITÁRIAS DE PREÇOS; MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO ESPECIFICAÇOES TECNICAS E PROJETOS. 

 

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 
5296/2004. 

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RR, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

- Declaro para os devidos fins que não possuo nenhuma ART de execução registrada, em andamento em outro regional. Sendo assim, declaro ainda 
estar ciente da impossibilidade de registrar ARTs de execução junto a outro regional, enquanto durar os contratos no Estado de Roraima, sob pena de 
sanções previstas na legislação vigente junto ao sistema CONFEA/CREA. 

 

SENGE - SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RORAIMA 
 

  

Declaro serem verdadeiras as informações acima ANTONIO JUCÁ DE ARAÚJO JUNIOR - CPF: 430.371.512-34 

 ,  de  de    

Local data 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS-RR - CNPJ: 01.613.031/0001-80 
 

  9. Informações .   . 

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 
 

   10. Valor     

Valor da ART: R$ 88,78         Registrada em: 05/05/2022         Valor pago: R$ 88,78         Nosso Número: 8207598472 
 

 
 
 

 
A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: CA641 

Impresso em: 13/05/2022 às 10:42:52 por: , ip: 189.83.226.114 
 
 

www.crearr.org.br atendimento@crearr.org.br 

Tel:  (95) 3623-6522  Fax: (95) 3224-9093 
CREA-RR 
Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia de Roraima 

8. Assinaturas 

5. Observações 

6. Declarações 

7. Entidade de Classe 


