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NORMANDIA
PROJETO BASICO N° 016/2024

1.OBJETO
1.1 CONSTRUCAO MURO NO CEMITERIO DO MUNICIPIO DO
NORMANDIA/RR.

1.2 Natureza da Contratacio: Os servicos a serem contratados enquadram- se na
classificagdo de Servigo Comum de Engenharia, nos termos da Lei n® 14.133/2021,

observadas as alteragdes posteriores introduzidas nos referidos diplomas normativos.

2.1 Justifica-se tendo em vista a necessidade de construgdo do muro do cemitério devido a
vulnerabilidade que se encontra o terreno, além de organizacdo interna dos lotes, e maior

conforto e seguranga dos usuarios.

3.1 Os servigos a serem executados deverdo obedecer as condigdes gerais previstas no
Estudo Técnico Preliminar, assim como as normas da ABNT pertinentes.

3.2 Resumidamente, os servigos demandados se referem a servigos comum de engenharia
dizendo respeito aos servigos de:

* Constru¢ao do muro do cemitério;

3.3 Os servigos a serem executados deverdo obedecer as condigdes gerais previstas
neste Estudo Técnico Preliminar, assim como as normas da ABNT pertinentes. Os
servicos demandados se referem a obra de engenharia no que diz respeito a construg¢do
do muro do cemitério, que contemplem todos os servigos da tabela SINAPI. Importante
destacar que a descri¢do analitica desses servigos se encontram disponiveis nos sites
de dominio  publico:  https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-
gestao/sinapi/Paginas/default.aspx

e< https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_659>.

3.4 As Bonificagdes € Despesas Indiretas — BDI serdo acrescidas ao valor unitario de

cada item, conforme o Acorddo n° 2.622/2013 — TCU, de acordo com os documentos
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anexos, Ficando em 25,00%.

)E EXECUCAO DOS SERVICOS
A construgdo do muro sera no terreno do cemitério municipal de Normandia.

1.2. A licitagdo serd por VALOR GLOBAL, conforme modelos de planilhas
orcamentdrias disponibilizadas nos anexos deste Edital.

1.3. O critério de julgamento adotado seri o menor preco por VALOR

GLOBAL, considerado o menor dispéndio para a Administra¢io, nos termos do art.

. 34 da Lei n° 14.133/2021, ¢ observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus
| Anexos quanto as especificagdes do objeto.

Os materiais empregados e os servigos executados, de conservagio e manutengao,

deverdo obedecer a todas as normas atinentes ao objeto deste Projeto Bésico, existentes

ou que venham a ser editadas.

O valor total geral para execugdo dos servicos, com BDI, ¢é de R$

312.596,24(trezentos e doze mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e quatro

centavos).

8.1 Apresentar Certificado de Registro da Licitante e de seu Responsavel Técnico no
CREA da regido a que estiver vinculado;

8.2 Certidao de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA (Lei n® 5.194/66) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
—CAU (Lein® 12.378/2010), na qual constem todos os seus responsaveis técnicos,
com jurisdi¢@o sobre o domicilio da sede da LICITANTE;

8.3 Certidao de Registro de Pessoa Fisica emitida pelo CREA/CAU da jurisdi¢io do
domicilio do profissional, em nome de cada integrante da Equipe Técnica do
subitem onde conste atribuicdo compativel com a érea de atuagdo indicada pela
licitante;

8.4 Para fins de qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional, a Licitante
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devera apresentar nos termos de seu art. 67 Lei 14.133/2021, Certidao de Acervo
Técnico emitida pelo CREA ou CAU, de obras e servigos superiores ou
equivalentes ao do objeto licitado, devidamente acompanhada do Atestado de

i Capacidade Técnica registrado no CREA ou CAU, conforme quantitativo minimo
abaixo:

2.15

ALVEN DACAO DE BLO CERAMI M2
41 IFURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

43 |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM| M2 144,30
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

4.6 [PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL| M2 144,30
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
53 |[EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE| M2 48,32

ICONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
IOBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,
ARMADO. AF_08/2022

8.5 Apresentar Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as
informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitagdo.

9.1 Na hipotese de o prazo de execugio da ;)bra exceder a 12 (doze) meses, contados
da data da apresentacdo da proposta, por motivos alheios a vontade da
CONTRATADA, tais como, alteragdo do cronograma fisico-financeiro, por
interesse da CONTRATANTE ou fato superveniente resultante de caso fortuito
ou for¢a maior,0 valor remanescente, ainda ndo pago, podera ser reajustado de
acordo com a varia¢do do Indice Nacional da Construcio Civil — INCC, coluna
pertinente ao objeto licitado, ocorrida no periodo respectivo, mediante solicitagao

expressa da CONTRATADA ¢ 3 CONTRATANTE se reserva o direito de
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analisar e conceder o acréscimo pretendido, utilizando a seguinte formula:

R=V (1-1o)/ l, onde:

R= valor do reajuste
procurado;V=valor
constante da proposta;

9.2No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento o
CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tio logo seja
divulgado o indice definitivo.

9.3 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substitui¢cdo o que vier a ser

1 determinado pela legislagdo entdo em vigor.

9.4 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

9.5 Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

9.6 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contadoa partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.7 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
1 definitivo.

10 PRAZO DE EXECUC/
10.1 O prazo de vigéncia da execucao ¢ de 60 (sessenta) dias. contados da assinatura
da Ordem de Servigo, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133/2021.
10.2 O prazo de vigéncia do Contrato sera de 120(cento e vinte) dias.

10.3 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas

neste instrumento.

13,1 O objeto do contrato serd recebido de forma proviséria e definitiva, as
quais serdo realizados na forma da legislagdo vigente observadas as demais
condigdes previstas em procedimento interno para o recebimento dos servigos
do contrato:

11,2 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico;

\ 11.3 O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes
condic¢oes:

w
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11.4 Realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de
todos os servigos envolvidos na execugao;

11.5 Realizagdo de todas as medigdes e/ou apropriagdes referentes a
redugdes, acréscimos e modificagdes;

11.6 A fiscalizagdo do Municipio Aderente realizard o levantamento de
eventuais pendéncias executivas a serem satisfeitas pela Contratada.

11.7 Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais;

11.8  O(s) Termo(s) de Recebimento Definitivo do(s) servigo(s) contratado(s)
sera(d0) lavrado(s), e em 30 (trinta) dias apos o recebimento provisorio, desde
que satisfeitas as seguintes condigdes:

11.9 Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de
pagamento de operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e
tributarios concernentes a execu¢do do objeto, ou, ainda, de prestadores de
servigos empregados na execugdo dos servigos;

11.10 Entrega dos seguintes documentos: Comprovante de inexisténcia de
débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA/CAU e FGTS; Diario
da Obra original; e Certiddes negativas de que ndo pesam sobre 0s servigos
quaisquer agdes judiciais por prejuizos causados a terceiros.

11.11 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte,
quando estiver em desacordo com o contrato.

O O recebimento provisérioc ou definitivo ndo excluirda a
responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da obra ou servigo nem a
responsabilidade ético- profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

11.13 Os prazos e os métodos para a realiza¢do dos recebimentos provisorio
¢ definitivo serdo definidos em regulamento ou no contrato.

11.14 Salvo disposicdo em contrario constante do edital ou de ato
normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para afericio da boa
execucdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrao
por conta do contratado.

11.15 Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo
ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a
previsio de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos
servicos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da
recuperagdo ou da ampliagdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou
incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela
corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituigdo necessarias.
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12.1  Caso ndo possua, a CONTRATADA tera o prazo de até 10 (dez) dias corridos
para providenciar a abertura de conta corrente no Banco do Brasil S/A, a contar da
assinatura do contrato;

12.2  As medigdes serdo realizadas pela CONTRATADA por meio do Fiscal de
Contratos formalmente designado, conforme Cronograma Fisico-Financeiro,
devendo ser encaminhadas devidamente datadas e assinadas a Secretaria
Municipal de obras, para aferi¢do e emissdo do competente atestado pela
fiscalizagdo. Todavia a primeira medigdo sera realizada depois de transcorrido 30
(trinta) dias da expedi¢do da Ordem de Servigo, ¢ a ultima medigdo, apds a
conclusdo do servigo ou obra;

12.3 A contratada devera apresentar medi¢do obrigatoriamente a cada 30 (trinta)
dias, caso ndo haja servigos a medir e a obra ndo esteja paralisada devera ser
apresentado medigdo “Zero”.

12.4  Entre duas medi¢des ndo poderd, decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto
para a primeira medi¢do e a ultima medigdo (Medigdo Final);

12.5 No caso de prorrogagédo regular da execugdo das etapas deverdo ser refeito e
aprovado o novo Cronograma Fisico-Financeiro da Contratada, prevalecendo em
real vigente nas novas datas previstas para a execu¢do do objeto contratado;

12.6  No caso de erro na fatura que for apresentada sera devolvida a Contratada para
retificagdo e reapresentagdo, ficando o prazo estipulado “para pagamento de até 30
(trinta) dias” prorrogado até a apresentacdo da medigdo corrigida. Nesta hipotese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-a apOs a regularizagdo da situacio e
reapresentagdo da fatura corrigida ndo acarretando qualquer dnus para o Prefeitura
Municipal de Normandia/RR;

12.7 O pagamento referente a cada medigdo sera liberado mediante comprovagio,
pela contratada, da Regularidade Fiscal e Trabalhista, devendo ser apresentado
juntamente com a Fatura, a Nota Fiscal ¢ o documento comprobatério de
regularidade do contribuinte para com o recolhimento das contribui¢des devidas a
Previdéncia Social e a outras entidades de fundos arrecadados pela RFB, ou seja,
a CND - Certiddo Negativa de Débitos — Previdencidrios e Trabalhista, em
conformidade com o disposto nos artigos 405 ¢ 406 do IN n° 971/09 da Receita
Federal do Brasil;

12.8  Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situacdo cadastral da
Contratada, esta serd formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que
apresente justificativa e comprovagio de regularidade.

12.9 Ao ser liberada para pagamento a ultima parcela prevista no cronograma fisico-
financeiro, o (s) fiscal (is) da obra ou servigos de engenharia, encaminhara ao
Secretario Municipal de Obras, o Termo de Recebimento Provisério;

12.10 O pagamento da tultima parcela da obra ou servigo ficard condicionada a
juntada de copia do Termo de Recebimento Provisorio aos respectivos autos do
contrato;

12.11 Quaisquer alteragdo nos dados bancérios devera ser comunicado a Prefeitura
Municipal de Normandia/RR, por meio de carta, ficando sob inteira
responsabilidade do contratado os prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos
devido a falta de informacao;
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12.12 Caso haja aplicagdo de multa, o valor sera descontado de qualquer fatura ou
crédito existente no Prefeitura Municipal de Normandia/RR em favor da
CONTRATADA; Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente,
a diferenga sera cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessario;

12.13 O pagamento efetuado pela Prefeitura isenta o contratado de suas obrigacdes e
responsabilidades assumidas;

12.14 Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:
12.14.1 ndo produziu os resultados acordados;

12.14.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

12.14.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execu¢do do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

12.15 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento;

12.16 Constatando-se, a situagdo de irregularidade da contratada e verificada a
auséncia da manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situa¢@o ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

12.17 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administragdo deverd realizar consulta para identificar possivel suspensdo
tempordria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas;

12.18 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

12.19 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa. Havendo a efetiva execu¢ao do objeto, os
pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao fiscal;

12.20 Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente, salvo
por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante;

12.21 Quando do pagamento sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao
aplicavel;

12.22 No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentag¢ao comprobatéria do
cumprimento das obriga¢des de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a
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contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal,

em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada.
12.22.1 Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quita¢do das
obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

12.22.2 O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugdo do contrato.

13 ¥

13.1  Somente serdo medidos itens efetivamente executados.

As medigdes referentes aos materiais, cujo fornecimento estiver a cargo do
beneficiario do registro de pregos, somente serdo efetuados apos a aplicagdo ou
assentamento dos mesmos.

13.2 Procedimentos para a tramitagdo das medi¢des dos servicos na fase
intermedidria: Os servigos serdo medidos de acordo com sua execu¢io;

As memorias de medigdo deverdo ser encaminhadas a equipe de fiscalizagdo, por meio

digital e fisico, em formato de planilha;

13.3  Apds a aprovagdo da medicdo, a equipe de fiscalizagdo do Municipio Aderente
solicitard a apresenta¢do da nota fiscal correspondente ao beneficiario do registro
de pregos.

13.4 A documentacdo, juntamente com anexos, sera encaminhada a area técnica
responsavel para as providéncias relativas ao pagamento.

13.5 Toda documentagdo sera enviada ao operador financeiro do 6rgdo repassador,
que fard as devidas andlises ¢ vistorias para posterior liberagdo dos recursos;

13.6  Apds tal liberagdo serd depositado o pagamento da medigdo;

13.7 Todas as medi¢des deverdo ser entregues, juntamente com os documentos
relacionados neste Projeto Basico devidamente carimbados e assinados pelos
Engenheiros e/ou Arquitetos do Municipio Aderente que sejam designados para
tarefas tais (fiscal/gestor).

13.8 Toda e qualquer medigdo somente sera tramitada normalmente se estiver
acompanhada, sem excegdo, pelos documentos abaixo relacionados:

a) Boletim de Medicao;
b) Memorias de medigido;

c) Relatorio fotografico, em 02 (duas) vias coloridas, representativo das obras,
devidamente identificadas por local e data de realizagao;

d) Copias dos registros mais importantes do Relatorio Didrio de Obra, incluindo

9
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observagdes semanais do engenheiro residente;

14.1 O beneficiario do Registro de Precos ndo podera ceder ou subcontratar os
servicos objeto deste Projeto Basico, sem prévia autorizagdo do Orgio
Gerenciador, por escrito, sendo permitida na execugéo do contrato e sem prejuizo
das responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera subcontratar partes
da obra, do servi¢o ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela
Administragdo, até o limite de 25% do objeto contratado.

14.2 O contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do
processo correspondente.

14.3  Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fung¢ao na licitacdo ou atue na fiscalizagao ou
na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibi¢ao constar
expressamente do edital de licitagdo.

144 A autorizagdo de subcontratagdo concedida pelo Orgio Gerenciador ndo
eximird o beneficidario do Registro de Pregos da responsabilidade total pelo
cumprimento de todos os termos e condigdes deste Projeto Basico.

15.1 A execugdo das obrigagdes contratuais sera fiscalizada por no minimo 01 (um)
servidor, doravante denominado FISCAL, designado formalmente, com
autoridade para exercer, como representante desta Prefeitura, toda e qualquer a¢do
de orientag¢do geral, observando-se o exato cumprimento de todas as clausulas ¢
condi¢cdes decorrentes do instrumento contratual, determinando o que for
necessario a regularizagao das falhas observadas.

15.2 O Fiscal do Contrato que atestar a fatura, nota fiscal, ou documento com igual
finalidade, declara neste ato que o servigo a que se refere foi satisfatoriamente
prestado ou integralmente fornecido, fica ainda assegurado aos técnicos da
Prefeitura Municipal de Normandia o direito de a critério da administragdo,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, da execugao dos servigos
prestados pela licitante vencedora com livre acesso ao local das obras para
obtenc¢do de quaisquer esclarecimentos julgados necessérios a boa execugao dos
Servigos;

15.3 A nomeagdo de Fiscal de Contrato, constitui obriga¢do inerente a atividade
Profissional, notadamente o dever de exercer com zelo e dedicagdo as atribuigoes
legais ¢ regulamentares essenciais, bem como, o cumprimento de ordens
superiores;

10
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154 O acompanhamento, bem como a Fiscalizacdo da execugdo da obra sera
realizada pela Prefeitura Municipal de Obras, a quem compete verificar se a
CONTRATADA estd executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram;

15.5 Toda e qualquer alteragdo dos servicos, devera ser solicitada, por escrito, ¢
justificada previamente para ser formalmente autorizada pela fiscalizagao;

15.6 A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucio do
contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualifica¢do exigidas na licitagio;

15.7 A Fiscalizagdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive
rejeitando servigos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas
Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se
desde j4 a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servicos,
e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua fungio;

15.8  Fica assegurado aos técnicos da Prefeitura o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanbhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através
de terceiros, da execugdo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre
acesso ao local de trabalho para obtengdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execu¢ao dos servigos;

15.9  Notificar a Contratada tdo logo surja o vicio, defeito ou incorre¢do, para que
efetue os reparos necessarios, os quais devem ser realizados sem Onus para a
Administragio;

15.10 Todos os processos construtivos, servigos e materiais deverdo atender as
seguintes premissas: a) Estabilidade estrutural; b) Durabilidade e estanqueidade
igual ou superior aos processos convencionais; ¢) Execugdo de regularizacio de
base em condi¢des perfeitas para a aplicagdo de materiais de acabamento; d)
Utilizagdo de materiais de 1* qualidade e mdo-de-obra especializada; e, ¢) Normas
de Seguranga;

15.11 O contrato poderd ser modificado, a qualquer tempo a critério exclusivo da
CONTRATANTE, que de comum acordo com os autores do projeto fixara as
implicagdes e acertos decorrentes, visando a continuidade dos servigos;

15.12 Toda e qualquer alteragdo dos servigos deverd ser solicitada formalmente e
devidamente justificada para ser analisada, podendo posteriormente ser autorizada
pela fiscalizagao;

15.13 Modificagdes no projeto ou colocagio de materiais de fornecedores nio
especificados poderdo ou ndo ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas;

15.14 Fiscalizar para que os servigos prestados obedegam, rigorosamente, aos
preceitos dispostos na Norma Regulamentadora n® 4 - NR 4, que regula os
SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM
MEDICINA DO TRABALHO, para trabalhos desta natureza, utilizando-se de
equipamentos e ferramentas adequados;

15.15 O presente Projeto objetiva fixar as condigdes gerais a que deverdo ser
obedecidas durante a execugdo das obras, bem como caracterizar as obrigagdes e
direitos da empresa contratada a qual sera confiada a execuc¢io da dita obra;

15.16 As relagdes mutuas entre 0 CONTRATANTE e¢ a CONTRATADA serio
11
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mantidas por intermédio do Fiscal de Contrato da CONTRATANTE e o preposto
da CONTRATADA;

15.17 A CONTRATADA se obriga a facilitar o acesso a fiscalizagdo dos materiais,
execucdo das obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizagdo o acesso as
partes das obras contratadas;

15.18 A Fiscalizagio ¢é assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras e
servigos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA e sem
que esta tenha direito a qualquer indenizagdo, no caso de ndo ser atendida, dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da Ordem de Servigo
correspondente, qualquer reclamag@o sobre defeito essencial em servigo executado
ou material posto na obra;

15.19 A CONTRATADA se obriga a retirar da obra, imediatamente apos o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizagdo, venha demonstrar
conduta nociva ou incapacidade técnica;

15.20 A CONTRATADA devera obedecer as Normas Técnicas em vigor que se
aplicam ao servigo contratado, conforme o imposto pelo Codigo de Defesa do
Consumidor, em caso de descumprimento submetendo-se as penalidades nele
previstas;

15.21 A qualquer momento, mediante real necessidade levantada pela fiscalizagdo e
devidamente justificada, o CONTRATANTE podera solicitar a mudanga do
Responsavel Técnico da Obra, contanto que, atenda aos requisitos exigidos no
Edital quanto ao item de responsabilidade técnica;

15.22 Aferir os servicos executados para devido atesto das medigdes
MENSALMENTE conforme previsto no cronograma fisico financeiro;

15.23 Assegurar que todas as Etapas previstas neste projeto para execugao da obra
estejam seguindo rigorosamente as normas técnicas vigentes e anexos do Projeto
Bésico, visando a garantia de uma boa execugao dos servigos;

15.24 Assegurar que os equipamentos ¢ mao de obra estao sendo utilizados, conforme
previstos nas composi¢des unitarias de prego deste projeto, visando o total
atendimento as produgdes ali previstas para execugdo de cada servigo constante,
para que a obra possa ser executada em total acordo com os critérios aqui
estabelecidos;

15.25 Fiscalizar para que durante a execugdo dos servigos, seja prestada toda
assisténcia técnica-administrativa, mantendo também no local dos servigos um
profissional habilitado para responder pela empresa (preposto), bem como, todos
0s equipamentos € materiais necessarios a uma execucdo perfeita dos servigos,
desenvolvida com seguranca, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos;

15.26 Cabe a fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos
valores contratuais.

15.27 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao
dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
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contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso;

15.28 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais

15.29 O descumprimento total ou parcial das obrigagdes ¢ responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes € encargos sociais e
trabalhistas, ensejard a aplicagdo de sang¢des administrativas, previstas neste
Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual.

15.30 As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume
de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a
Gestao do Contrato;

15.31 Durante a execugdo do objeto, o fiscal devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas;

15.32 O fiscal devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avalia¢do da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho ¢ qualidade da
prestacdo dos servigos realizada;

15.33 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagio:

15.34 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente 0s
documentos comprobatdrios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:

15.35 ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

15.36 a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

15.37 aconcessao do auxilio-transporte, auxilio-alimenta¢ao e auxilio-saude, quando
for devido;

15.38 aos depositos do FGTS; e

15.39 ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

15.40 solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribui¢des previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo
impedira que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagido
a um mesmo empregado;

15.41 oficiar os o6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para
com o FGTS;
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15.42 somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacoes estabelecidas na Instrugao

Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas
pela subcontratada.

1543 A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a

22.1

22.2

22.3

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores
e fiscais.

22. DISPOSICOES FINAIS
O contrato podera ser alterado de acordo com o interesse e a necessidade da
Prefeitura Municipal de Normandia.

Qualquer servico que venha a ser necessdrio € que ndo esteja expressamente
especificado neste Projeto Basico deverd ser encaminhado por escrito a
fiscalizagdo e a equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras, para devidas
providéncias.

Os casos omissos serdo conhecidos e resolvidos pela Prefeitura Municipal de
Normandia, a luz da Lei 14.133/2021.

Normandia/RR, 23 de maio de 2024.

Responsavel pela Elaboragdo: .

Marcel ratina Bento
genheiro Civil
ea n® 910.295 - RR
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