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PROJETO BASICO N° 012/2024

1 TO
1.1 CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO FIO E SARJETA

EM RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE NORMANDIA-RR.

1.2 Natureza da Contratacio: Os servigos a serem contratados enquadram-se na
classificagdo de Obra de Engenharia, nos termos da Lei n® 14.133/2021, observadas as

alteragdes posteriores introduzidas nos referidos diplomas normativos.

A proposta visa oferecer aos moradores da drea contemplada a implantagdo de
calcadas, meios-fios e sarjetas, que ird proporcionar inimeros beneficios entre os
quais, melhorias na condigdo de mobilidade e acessibilidade e contribuindo para
a seguranca dos pedestres e que certamente contribuiré para o desenvolvimento

do municipio e trazendo qualidade de vida as familias.

3.1 Os servigos a serem executados deverdo obedecer as condigdes gerais previstas no

Estudo Técnico Preliminar, assim como as normas da ABNT pertinentes.

3.2 Resumidamente, os servicos demandados se referem a obra de engenharia dizendo
respeito aos servigos de:

 Fornecimento e instalagdo de meio-fio;

* Calgada em concreto;

3.3 Os servicos a serem executados deverdo obedecer as condigdes gerais previstas
neste Estudo Técnico Preliminar, assim como as normas da ABNT pertinentes. Os
servigos demandados se referem a obra de engenharia no que diz respeito a Calgadas

com meio-fio e sarjeta em ruas e avenidas do Municipio de Normandia, que
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contemplem todos os servigos da tabela SINAPI més 105/2024 e SICRO 01/2024.
Importante destacar que a descrigdo analitica desses servigos se encontram disponiveis
nos sites de dominio publico: https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-

gestao/sinapi.

3.4 As Bonificagdes e Despesas Indiretas — BDI serdo acrescidas ao valor unitario de

cada item, conforme o Acordio n® 2.622/2013 — TCU.

A execugdo da obra sera na Rua Leonel Galvao, na sede do Municipio.

1.2. A licitagdo sera por VALOR GLOBAL, conforme modelos de planilhas
or¢amentarias disponibilizadas nos anexos deste Edital.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preco por VALOR
GLOBAL, considerado o menor dispéndio para a Administra¢do, nos termos do art.
34 da Lei n° 14.133/2021, e observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus
Anexos quanto as especificacdes do objeto.

Os materiais empregados e os servigos executados, de conservacdo e manutencao,

deverdo obedecer a todas as normas atinentes ao objeto deste Projeto Basico, existentes

ou que venham a ser editadas.

O valor total geral para execu¢do dos servigos, com BDI, ¢ de RS
451.514,31(quatrocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e quatorze reais ¢ trinta e
um centavos), sendo R$ 448.514,310 repasse do Ministério das Cidades e R$ 3.000,00

a contrapartida da Prefeitura Municipal de Normandia.

8.1 Certidao de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA (Lei n° 5.194/66) ¢/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
— CAU (Lein® 12.378/2010), na qual constem todos os seus responsaveis técnicos,
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com jurisdigdo sobre o domicilio da sede da LICITANTE;

8.2 Certiddo de Registro de Pessoa Fisica emitida pelo CREA/CAU da jurisdi¢do do
domicilio do profissional, em nome de cada integrante da Equipe Técnica do
subitem onde conste atribui¢do compativel com a area de atuacdo indicada pela
licitante;

8.3 Para fins de qualificagdo técnico-profissional e técnico-operacional, a Licitante
devera apresentar nos termos de seu art. 67 Lei 14.133/2021, Certiddo de Acervo
Técnico emitida pelo CREA ou CAU, de obras e servigos superiores ou
cquivalentes ao do objeto licitado, devidamente acompanhada do Atestado de
Capacidade Técnica registrado no CREA ou CAU, conforme quantitativo minimo
abaixo:

34 ICONFECCIONADA EM  CONCRETO  PRE-FABRICADO, m 254,89
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

O

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRET]
3.9 COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, m’ 29,92
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/202

™~

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_01/2024

3.10 m 254,89

8.4 Apresentar Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as
informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da

licitagdo.

9.1 Na hipétesé de o prazo de execugdo da obra exceder a 12 (doze) meses, com data-
base a data do orgcamento estimado, por motivos alheios a vontade da
CONTRATADA, tais como, alteragio do cronograma fisico-financeiro, por
interesse da CONTRATANTE ou fato superveniente resultante de caso fortuito
ou for¢a maior,0 valor remanescente, ainda ndo pago, podera ser reajustado de
acordo com a variacdo do indice Nacional da Construg¢do Civil — INCC, coluna
pertinente ao objeto licitado, ocorrida no periodo respectivo, mediante solicitagao

expressa da CONTRATADA e 2 CONTRATANTE se reserva o direito de
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analisar e conceder o acréscimo pretendido, utilizando a seguinte férmula:

R=V (I =1o)/ lo, onde:

R= valor do reajuste
procurado;V=valor
constante da proposta;

9.2No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importéancia calculada pela tltima
variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

9.3 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substitui¢do o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

9.4 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

9.5 Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

9.6 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contadoa partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.7 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.

10 P )
10.1 O prazo de execu¢do dos servicos ¢ de 90 (noventa) dias. contados da
assinatura da Ordem de Servigo, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133/2021.

10.2 O prazo de vigéncia contratual sera 180(cento e oitenta) dias. Este prazo serd
automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

Bl O objeto do contrato sera recebido de forma provisoria e definitiva, as
quais serdo realizados na forma da legislagdo vigente observadas as demais
condigdes previstas em procedimento interno para o recebimento dos servigos
do contrato:

11.2 Provisoriamente, pelo responsidvel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico;

11.3 O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes
condi¢des:

11.4 Realizacgdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de
todos os servigos envolvidos na execugao;



EMBRANCO



12:1

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA

11.5 Realizagdo de todas as medicdes e/ou apropriagdes referentes a
redugdes, acréscimos ¢ modificagoes;

11.6 A fiscalizagdo do Municipio Aderente realizara o levantamento de
eventuais pendéncias executivas a serem satisfeitas pela Contratada.

11.7 Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais;

11.8  O(s) Termo(s) de Recebimento Definitivo do(s) servigo(s) contratado(s)
sera(do) lavrado(s), e em 30 (trinta) dias ap6s o recebimento provisorio, desde
que satisfeitas as seguintes condigdes:

11.9 Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de
pagamento de operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais €
tributarios concernentes a execu¢do do objeto, ou, ainda, de prestadores de
servigos empregados na execucdo dos servigos;

11.10 Entrega dos seguintes documentos: Comprovante de inexisténcia de
débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA/CAU e FGTS; Didrio
da Obra original; e Certiddes negativas de que ndo pesam sobre os servigos
quaisquer agdes judiciais por prejuizos causados a terceiros.

11.11 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte,
quando estiver em desacordo com o contrato.

11.12 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a
responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou servigo nem a
responsabilidade ético- profissional pela perfeita execu¢do do contrato, nos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

11.13 Os prazos € os métodos para a realiza¢do dos recebimentos provisorio
e definitivo serdo definidos em regulamento ou no contrato.

11.14 Salvo disposi¢do em contrario constante do edital ou de ato
normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para afericdo da boa
execucdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo
por conta do contratado.

11.15 Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo
ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a
previsio de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos
servicos executados e pela funcionalidade da constru¢do, da reforma, da
recuperagdo ou da ampliagdo do bem imodvel, e, em caso de vicio, defeito ou
incorrecdo identificados, o contratado ficard responsavel pela reparagdo, pela
correcdo, pela reconstrugdo ou pela substitui¢do necessarias.

12
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Caso ndo possua, a CONTRATADA tera o prazo de até 10 (dez) dias corridos

para providenciar a abertura de conta corrente no Banco do Brasil S/A, a contar da
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assinatura do contrato;

12.2  As medigdes serdo realizadas pela CONTRATADA por meio do Fiscal de
Contratos formalmente designado, conforme Cronograma Fisico-Financeiro,
devendo ser encaminhadas devidamente datadas e assinadas a Secretaria
Municipal de obras, para aferigdo e emissdo do competente atestado pela
fiscaliza¢do. Todavia a primeira medigdo sera realizada depois de transcorrido 30
(trinta) dias da expedi¢do da Ordem de Servigo, e a Ultima medi¢do, apds a
conclusdo do servigo ou obra;

12.3 A contratada devera apresentar medigdo obrigatoriamente a cada 30 (trinta)
dias, caso ndo haja servigos a medir e a obra ndo esteja paralisada devera ser
apresentado medi¢ao “Zero”.

12.4 Entre duas medigdes ndo poderd, decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto
para a primeira medigéo e a Gltima medigdo (Medigdo Final);

12.5 No caso de prorrogagdo regular da execugdo das etapas deverdo ser refeito e
aprovado o novo Cronograma Fisico-Financeiro da Contratada, prevalecendo em
real vigente nas novas datas previstas para a execucdo do objeto contratado;

12.6  No caso de erro na fatura que for apresentada sera devolvida a Contratada para
retificagdo e reapresentag@o, ficando o prazo estipulado “para pagamento de até 30
(trinta) dias” prorrogado até a apresentagdo da medigdo corrigida. Nesta hipotese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-4 ap6s a regularizagdo da situagdo e
reapresentagdo da fatura corrigida ndo acarretando qualquer 6nus para o Prefeitura
Municipal de Normandia/RR;

12.7 O pagamento referente a cada medigdo sera liberado mediante comprovagao,
pela contratada, da Regularidade Fiscal e Trabalhista, devendo ser apresentado
juntamente com a Fatura, a Nota Fiscal ¢ o documento comprobatério de
regularidade do contribuinte para com o recolhimento das contribui¢des devidas a
Previdéncia Social e a outras entidades de fundos arrecadados pela RFB, ou seja,
a CND - Certidao Negativa de Débitos — Previdenciarios e Trabalhista, em
conformidade com o disposto nos artigos 405 e 406 do IN n° 971/09 da Receita
Federal do Brasil;

12.8 Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da
Contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que
apresente justificativa e comprovagdo de regularidade.

12.9 Ao ser liberada para pagamento a tltima parcela prevista no cronograma fisico-
financeiro, o (s) fiscal (is) da obra ou servigos de engenharia, encaminhara ao
Secretario Municipal de Obras, o Termo de Recebimento Provisorio;

12.10 O pagamento da ultima parcela da obra ou servigo ficard condicionada a
juntada de copia do Termo de Recebimento Provisorio aos respectivos autos do
contrato;

12.11 Quaisquer alteragdo nos dados bancarios deverd ser comunicado a Prefeitura
Municipal de Normandia/RR, por meio de carta, ficando sob inteira
responsabilidade do contratado os prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos
devido a falta de informacao;

12.12 Caso haja aplicagao de multa, o valor sera descontado de qualquer fatura ou
crédito existente no Prefeitura Municipal de Normandia/RR em favor da

7
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CONTRATADA; Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente,
a diferenca sera cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessario;

12.13 O pagamento efetuado pela Prefeitura isenta o contratado de suas obrigagdes e
responsabilidades assumidas;

12.14 Sera efetuada a retengio ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade

verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
12.14.1 ndo produziu os resultados acordados;

12.14.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

12.14.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execugdo do servio, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior
demandada.

[~

12.15 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento;

12.16 Constatando-se, a situagdo de irregularidade da contratada e verificada a
auséncia da manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital, serd
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Giteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

12.17 Previamente & emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracio devera realizar consulta para identificar possivel suspensdo
temporaria de participagio em licitagdo, no &mbito do 6rgio ou entidade, proibi¢do
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas;

12.18 Nio havendo regularizagio ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto & inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessérios para garantir o recebimento de seus créditos;

12.19 Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias
A rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os
pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo fiscal;

12.20 Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente, salvo
por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante;

12.21 Quando do pagamento sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagéo
aplicavel;

12.22 No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do
cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a
contratante comunicara o fato 4 contratada e retera o pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situag@o seja regularizada.
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12:22.1 Na hipotese prevista no subitem anterior, nao havendo quitacdo das
obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato.

12.222 O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicag@o das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuigdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucdo do contrato.

13.1 Somente serdo medidos itens efetivamente executados.

As medigdes referentes aos materiais, cujo fornecimento estiver a cargo do
beneficiario do registro de pregos, somente serdo cfetuados apds a aplicagdo ou
assentamento dos mesmos.

13.2 Procedimentos para a tramitagdo das medigdes dos servicos na fase
intermediaria: Os servigos serao medidos de acordo com sua execucao;

As memorias de medigdo deverdo ser encaminhadas a equipe de fiscalizag¢do, por meio

digital e fisico, em formato de planilha;

13.3  Apos a aprovacdo da medigao, a equipe de fiscalizagdo do Municipio Aderente
solicitara a apresentagao da nota fiscal correspondente ao beneficiario do registro
de pregos.

13.4 A documentagdo, juntamente com ancxos, sera encaminhada a area técnica
responsavel para as providéncias relativas ao pagamento.

13.5 Toda documentagao sera enviada ao operador financeiro do 6rgdo repassador,
que fara as devidas analises e vistorias para posterior libera¢do dos recursos;

13.6  Apos tal liberagdo sera depositado o pagamento da medigao;

13.7 Todas as medi¢des deverdo ser entregues, juntamente com os documentos
relacionados neste Projeto Basico devidamente carimbados e assinados pelos
Engenheiros e/ou Arquitetos do Municipio Aderente que sejam designados para
tarefas tais (fiscal/gestor).

13.8 Toda e qualquer medi¢do somente sera tramitada normalmente se estiver
acompanhada, sem excecdo, pelos documentos abaixo relacionados:

a) Boletim de Medigdo;
b) Memorias de medigdo;

¢) Relatério fotografico, em 02 (duas) vias coloridas, representativo das obras,
devidamente identificadas por local e data de realizagao;

d) Copias dos registros mais importantes do Relatorio Didrio de Obra, incluindo
observagdes semanais do engenheiro residente;
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14.1 O beneficiario do Registro de Precos ndo podera ceder ou subcontratar os
servigos objeto deste Projeto Basico, sem prévia autorizagdo do Orgio
Gerenciador, por escrito, sendo permitida na execug@o do contrato e sem prejuizo
das responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera subcontratar partes
da obra, do servico ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela
Administragdo, até o limite de 30% do objeto contratado.

14.2 O contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada ¢ juntada aos autos do
processo correspondente.

14.3 Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, economica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou
na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibig¢@o constar
expressamente do edital de licitagao.

144 A autorizagio de subcontratacio concedida pelo Orgdo Gerenciador no
eximira o beneficiario do Registro de Pregos da responsabilidade total pelo
cumprimento de todos os termos e condigdes deste Projeto Basico.

15 F

15.1 A execug¢do das obrigagdes contratuais sera fiscalizada por no minimo 01 (um)
servidor, doravante denominado FISCAL, designado formalmente, com
autoridade para exercer, como representante desta Prefeitura, toda e qualquer agdo
de orientagdo geral, observando-se o exato cumprimento de todas as clausulas e
condi¢des decorrentes do instrumento contratual, determinando o que for
necessario a regularizacdo das falhas observadas.

15.2 O Fiscal do Contrato que atestar a fatura, nota fiscal, ou documento com igual
finalidade, declara neste ato que o servigo a que se refere foi satisfatoriamente
prestado ou integralmente fornecido, fica ainda assegurado aos técnicos da
Prefeitura Municipal de Normandia o direito de a critério da administragao,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, da execugdo dos servigos
prestados pela licitante vencedora com livre acesso ao local das obras para
obtengdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a boa execugdo dos
Servigos;

15.3 A nomeacdo de Fiscal de Contrato, constitui obrigagdo inerente a atividade
Profissional, notadamente o dever de exercer com zelo e dedicagdo as atribuigdes
legais e regulamentares essenciais, bem como, o cumprimento de ordens
superiores;

15.4 O acompanhamento, bem como a Fiscalizagdo da execugdo da obra sera
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realizada pela Prefeitura Municipal de Obras, a quem compete verificar se a
CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram;

15.5 Toda e qualquer alteragdo dos servigos, devera ser solicitada, por escrito, e
justificada previamente para ser formalmente autorizada pela fiscalizacao;

15.6 A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do
contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

15.7 A Fiscalizagao teré poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive
rejeitando servigos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas
Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se
desde j4 a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos,
e a todos os elementos que forem necessarios a0 desempenho de sua fung@o;

15.8  Fica assegurado aos técnicos da Prefeitura o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanbhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através
de terceiros, da execugo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre
acesso ao local de trabalho para obtengdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execucao dos servigos;

15.9 Notificar a Contratada tdo logo surja o vicio, defeito ou incorreg¢do, para que
efetue os reparos necessarios, os quais devem ser realizados sem Onus para a
Administragio;

15.10 Todos os processos construtivos, servigos ¢ materiais deverdo atender as
seguintes premissas: a) Estabilidade estrutural; b) Durabilidade e estanqueidade
igual ou superior aos processos-convencionais; ¢) Execuc¢do de regularizagdo de
base em condi¢des perfeitas para a aplicacdo de materiais de acabamento; d)
Utilizagao de materiais de 1* qualidade e mao-de-obra especializada; e, €) Normas
de Seguranga;

15.11 O contrato podera ser modificado, a qualquer tempo a critério exclusivo da
CONTRATANTE, que de comum acordo com os autores do projeto fixara as
implicagdes e acertos decorrentes, visando a continuidade dos servicos;

15.12 Toda e qualquer alteragdo dos servigos devera ser solicitada formalmente e
devidamente justificada para ser analisada, podendo posteriormente ser autorizada
pela fiscalizagdo;

15.13 Modificagdes no projeto ou colocagdo de materiais de fornecedores ndo
especificados poderdo ou ndo ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas;

15.14 Fiscalizar para que os servigos prestados obedegam, rigorosamente, aos
preceitos dispostos na Norma Regulamentadora n® 4 - NR 4, que regula os
SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM
MEDICINA DO TRABALHO, para trabalhos desta natureza, utilizando-se de
equipamentos e ferramentas adequados;

15.15 O presente Projeto objetiva fixar as condigdes gerais a que deverdo ser
obedecidas durante a execugdo das obras, bem como caracterizar as obrigagdes e
direitos da empresa contratada a qual sera confiada a execugdo da dita obra;

15.16 As relagdes mutuas entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo
mantidas por intermédio do Fiscal de Contrato da CONTRATANTE e o preposto
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da CONTRATADA;

15.17 A CONTRATADA se obriga a facilitar o acesso a fiscalizagdo dos materiais,
execugdo das obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizagdo o acesso as
partes das obras contratadas;

15.18 A Fiscalizagdo ¢é assegurado o direito de ordenar a suspensio das obras e
servigos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA e sem
que esta tenha direito a qualquer indenizag@o, no caso de ndo ser atendida, dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da Ordem de Servigo
correspondente, qualquer reclamagéo sobre defeito essencial em servigo executado
ou material posto na obra;

15.19 A CONTRATADA se obriga a retirar da obra, imediatamente apos o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizagdo, venha demonstrar
conduta nociva ou incapacidade técnica;

1520 A CONTRATADA devera obedecer as Normas Técnicas em vigor que se
aplicam ao servigo contratado, conforme o imposto pelo Cédigo de Defesa do
Consumidor, em caso de descumprimento submetendo-se as penalidades nele
previstas;

15.21 A qualquer momento, mediante real necessidade levantada pela fiscalizagdo ¢
devidamente justificada, o CONTRATANTE podera solicitar a mudanga do
Responsavel Técnico da Obra, contanto que, atenda aos requisitos exigidos no
Edital quanto ao item de responsabilidade técnica;

15.22 Aferir os servigos executados para devido atesto das medigdes
MENSALMENTE conforme previsto no cronograma fisico financeiro;

15.23 Assegurar que todas as Etapas previstas neste projeto para execu¢do da obra
estejam seguindo rigorosamente as normas técnicas vigentes e anexos do Projeto
Basico, visando a garantia de uma boa execugao dos servigos;

15.24 Assegurar que os equipamentos e mao de obra estdo sendo utilizados, conforme
previstos nas composi¢des unitdrias de preco deste projeto, visando o total
atendimento as produgdes ali previstas para execugdo de cada servigo constante,
para que a obra possa ser executada em total acordo com os critérios aqui
estabelecidos;

15.25 Fiscalizar para que durante a execucdo dos servigos, seja prestada toda
assisténcia técnica-administrativa, mantendo também no local dos servigos um
profissional habilitado para responder pela empresa (preposto), bem como, todos
0s equipamentos e materiais necessarios a uma execugdo perfeita dos servigos,
desenvolvida com seguranga, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos;

15.26 Cabe a fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos
valores contratuais.

15.27 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo
dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
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Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas,
tais como: marca, qualidade ¢ forma de uso;

15.28 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais

1529 O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais €
trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste
Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual.

15.30 As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscaliza¢do ou tnico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razido do volume
de trabalho, nio comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a
Gestdo do Contrato;

15.31 Durante a execugio do objeto, o fiscal devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para
requerer 3 CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas;

15.32 O fiscal devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da
execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestagdo dos servigos realizada;

15.33 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscaliza¢do:

15.34 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente o0s
documentos comprobatorios das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos
empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:

15.35 ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

15.36 a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

15.37 aconcessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-saude, quando
for devido;

15.38 aos depositos do FGTS; e

15.39 ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

15.40 solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribui¢des previdenciérias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contrata¢do, o que ndo
impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relag¢do
a um mesmo empregado;

15.41 oficiar os orgdos responsdveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para
com o FGTS;

15.42 somente autorizar a subcontratagdo se as obrigacoes estabelecidas na Instrugdo

13




EMBRANCO



oy ESTADO DE RORAIMA
g PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA

“ ¥ SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS W

Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas
pela subcontratada.

1543 A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a

22.1

222

28,3

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores
e fiscais.

O contrato podera ser alterado de acordo com o interesse ¢ a necessidade da
Prefeitura Municipal de Normandia.

Qualquer servigo que venha a ser necessario e que ndo esteja expressamente
especificado neste Projeto Basico devera ser encaminhado por escrito a
fiscalizagdo e a equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras, para devidas
providéncias.

Os casos omissos serdo conhecidos e resolvidos pela Prefeitura Municipal de
Normandia, a luz da Lei 14.133/2021.

Normandia/RR, 01 de julho de 2024.

Responsavel pela Elaboragao:
MARCELO | assinado de forma

BARAUNA ;: ot por MARCELO

BENTO:3p2 (i amssst

86955234 22:33:55-04'00"
MARCELO BARAUNA BENTO
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