



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



OBJETO
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA, COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS PÚBLICAS, CAPINA MANUAL URBANA, LIMPEZA DE SARJETAS, PODA PREVENTIVA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS VEGETAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR.

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Roraima
SBC - 04/2026 - Roraima
SICRO3 - 01/2026 - Roraima

B.D.I.
23,9%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1		238.657,41	238.657,41	2,39 %
1.1	COMP_111	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UND	1	192.621,00	238.657,41	238.657,41	2,39 %

Local Descrição Fórmula Quantidade
EQUIPE COMPOSTA POR ENCARREGADO (12 MESES) E ENGENHEIRO CIVIL (3H POR DIA, 12 MESES) 1 1,0000000

2			SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		1		173.869,20	173.869,20	1,74 %
2.1	CANT02	Próprio	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS(BASE NA TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT, MÊS DE JAN/2026)	UND	12	11.694,19	14.489,10	173.869,20	1,74 %

Local Descrição Fórmula Quantidade
LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (12 MESES) 12 12,0000000

3			SERVIÇOS DE VARRIÇÃO		1		2.059.919,87	2.059.919,87	20,63 %
3.1	4915708	SICRO3	Limpeza de sarjeta e meio-fio	m	875280,96	0,77	0,95	831.516,91	8,33 %

Local Descrição Fórmula Quantidade
LIMPEZA 2 VEZES POR MÊS (18235,02*2)*2*12 875.280,9600000

ITEM	NORMANDIA - AVENIDA / RUA	SUBTRECHO	largura (m)	TRECHO(m)
	LADO DIREITO DA AV. CÍCERO GELB DE LIMA			14.457,02
1	RUA XIMENES DE MELO	AV MAURICIO HABERT / R. TENEN	8,00	226,65
2	RUA JADIEZ GUILHERME DE MENDONÇA	AV MAURICIO HABERT / R. TENEN	11,50	357,88
3	RUA JOÃO MENDES	AV MAURICIO HABERT / R. TENEN	11,00	543,41
4	RUA JOÃO MARISCANO	R CÍCERO GELB DE LIMA / R. CECI	6,00	605,76
5	RUA CHAGAS PEIXOTO	R CÍCERO GELB DE LIMA / R. TENE	10,00	726,32
6	RUA PEDRO CAMILO	R CÍCERO GELB DE LIMA / R. TENE	10,00	761,00
7	RUA CABOCLO MOTA	R CÍCERO GELB DE LIMA / R.	6,50	729,00




ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



8	RUA NOR. UM	TENE R CICERO GELB DE LIMA / R. TENE	6,50	692,00
9	RUA NOR. DOIS	R CICERO GELB DE LIMA / R. TENE	6,50	649,00
10	RUA NOR. TRÊS	R CICERO GELB DE LIMA / R. TENE	6,50	624,00
11	RUA NOR. QUATRO	R CICERO GELB DE LIMA / R. TENE	6,50	597,00
12	RUA NOR. CINCO	R CICERO GELB DE LIMA / R. TENE	6,50	280,00
13	RUA LEONEL GALVÃO	R CICERO GELB DE LIMA / R. XIMENDES	8,00	637,00
14	RUA ROBERTO COSTA	R CICERO GELB DE LIMA / R. XIMENDES	8,00	775,00
15	RUA MANOEL AMÂNCIO	R CICERO GELB DE LIMA / AV. TEN	6,00	1.029,00
16	AV. TENENTE CÍCERO	EXTENSÃO TOTAL	6,50	3.075,00
17	RUA PEDRO RODRIGUES	NOR. CINCO/ JOAO MARISCO	6,50	824,00
18	RUA CECI MOTA	NOR. CINCO/ JOAO MARISCO	6,50	797,00
19	RUA JOAO ALVES	R. NOR. QUATRO / R. CHAGAS PEIXOTO	6,50	528,00
LADO ESQUERDO DA AV. CÍCERO GELB DE LIMA				3.778,00
20	RUA JADIEZ GUILHERME DE MENDONÇA	AV MAURICIO HABERT / R. CASTR	9,00	447,00
21	RUA CHAGAS PEIXOTO	R CICERO GELB DE LIMA / 1º DE JULHO	6,50	121,00
22	RUA PEDRO CAMILO	R CICERO GELB DE LIMA / 1º DE JULHO	6,50	321,00
23	RUA NOR. DOIS	R CICERO GELB DE LIMA / 1º DE JULHO	6,50	411,00
24	RUA CABOCLO MOTA	R CICERO GELB DE LIMA / 1º DE JULHO	6,50	454,00
25	RUA MAURÍCIO HABERT	R NOR. DOIS / AV. TENENTE CÍCERO	11,50	2.024,00
TOTAL EXTENSÃO DAS RUAS (M)				18.235,02
TOTAL EXTENSÃO MEIO FIO E SARJETA (2X)				36.470,04
NÚMERO DE LIMPEZAS POR MÊS				2
QTD DE MESES				12
TOTAL EXTENSÃO (M)				875.280,96

3.2	017857	SBC	SERVICO DE VARRICAO VIAS PUBLICAS-ASFALTO-(ORC.VARRUAA)	KM	437,64	2.265,44	2.806,88	1.228.402,96	12,30 %
Local			Descrição	Fórmula		Quantidade			
			VARIÇÃO 2 VEZES POR MÊS (12 MESES)	12*2*(18,235)		437,6400000			
4			PINTURA MEIO FIO		1	87.528,09	87.528,09	0,88 %	
4.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	36470,04	1,94	2,40	87.528,09	0,88 %
Local			Descrição	Fórmula		Quantidade			
				EXTENSÃO DAS RUAS X 2 : (18235,02)*2		36.470,0400000			
5			CAPINA E PODA DE ÁRVORES		1	6.875.552,02	6.875.552,02	68,87 %	



5.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AE 03/2024	m²	1050337,2	5,24	6,49	6.816.688,42	68,28 %
-----	-------	--------	--	----	-----------	------	------	--------------	---------

Local	Descrição	Fórmula	Quantidade
	2 VEZES POR MÊS (12 MESES)	$2 \times 12 \times (43.764,05)$	1.050.337,2000000

ITEM	NORMANDIA - AVENIDA / RUA	SUBTRECHO	TRECHO(m)	LARG. LIMPEZA(m)	LADOS	ÁREA LIMPEZA (m²)
	LADO DIREITO DA AV. CÍCERO GELB DE LIMA		14.457,02			34.696,85
1	RUA XIMENES DE MELO	AV MAURICIO HABERT / R. TENEN	226,65	1,20	2,00	543,96
2	RUA JADIEZ GUILHERME DE MENDONÇA	AV MAURICIO HABERT / R. TENEN	357,88	1,20	2,00	858,91
3	RUA JOÃO MENDES	AV MAURICIO HABERT / R. TENEN	543,41	1,20	2,00	1.304,18
4	RUA JOÃO MARISCANO	R CÍCERO GELB DE LIMA / R. CECI	605,76	1,20	2,00	1.453,82
5	RUA CHAGAS PEIXOTO	R CÍCERO GELB DE LIMA / R. TENE	726,32	1,20	2,00	1.743,17
6	RUA PEDRO CAMILO	R CÍCERO GELB DE LIMA / R. TENE	761,00	1,20	2,00	1.826,40
7	RUA CABOCLO MOTA	R CÍCERO GELB DE LIMA / R. TENE	729,00	1,20	2,00	1.749,60
8	RUA NOR. UM	R CÍCERO GELB DE LIMA / R. TENE	692,00	1,20	2,00	1.660,80
9	RUA NOR. DOIS	R CÍCERO GELB DE LIMA / R. TENE	649,00	1,20	2,00	1.557,60
10	RUA NOR. TRÊS	R CÍCERO GELB DE LIMA / R. TENE	624,00	1,20	2,00	1.497,60
11	RUA NOR. QUATRO	R CÍCERO GELB DE LIMA / R. TENE	597,00	1,20	2,00	1.432,80
12	RUA NOR. CINCO	R CÍCERO GELB DE LIMA / R. TENE	280,00	1,20	2,00	672,00
13	RUA LEONEL GALVÃO	R CÍCERO GELB DE LIMA / R. XIMENDES	637,00	1,20	2,00	1.528,80
14	RUA ROBERTO COSTA	R CÍCERO GELB DE LIMA / R. XIMENDES	775,00	1,20	2,00	1.860,00
15	RUA MANOEL AMÂNCIO	R CÍCERO GELB DE LIMA / AV. TEN	1.029,00	1,20	2,00	2.469,60
16	AV. TENENTE CÍCERO	EXTENSÃO TOTAL	3.075,00	1,20	2,00	7.380,00
17	RUA PEDRO RODRIGUES	NOR. CINCO/ JOAO MARISCO	824,00	1,20	2,00	1.977,60
18	RUA CECI MOTA	NOR. CINCO/ JOAO MARISCO	797,00	1,20	2,00	1.912,80
19	RUA JOAO ALVES	R. NOR. QUATRO / R. CHAGAS PEIXOTO	528,00	1,20	2,00	1.267,20
	LADO ESQUERDO DA AV. CÍCERO GELB DE LIMA		3.778,00	1,20		9.067,20
20	RUA JADIEZ GUILHERME DE MENDONÇA	AV MAURICIO HABERT / R. CASTR	447,00	1,20	2,00	1.072,80
21	RUA CHAGAS PEIXOTO	R CÍCERO GELB DE LIMA / 1º DE JULHO	121,00	1,20	2,00	290,40
22	RUA PEDRO CAMILO	R CÍCERO GELB DE LIMA / 1º DE JULHO	321,00	1,20	2,00	770,40
23	RUA NOR. DOIS	R CÍCERO GELB DE LIMA / 1º DE JULHO	411,00	1,20	2,00	986,40
24	RUA CABOCLO MOTA	R CÍCERO GELB DE LIMA / 1º DE JULHO	454,00	1,20	2,00	1.089,60
25	RUA MAURÍCIO HABERT	R NOR. DOIS / AV. TENENTE CÍCERO	2.024,00	1,20	2,00	4.857,60
TOTAL ÁREA						43.764,05
QTD DE VEZES POR MÊS						2,00
QTD MESES						12
TOTAL AREA						1.050.337,20

5.2	98533	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	360	131,97	163,51	58.863,60	0,59 %
-----	-------	--------	--	----	-----	--------	--------	-----------	--------

Local	Descrição	Fórmula	Quantidade
	30 PODAS POR MÊS	30*12	360,0000000



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



6			MAQUINÁRIO UTILIZADO		1		547.803,36	547.803,36	5,49 %
6.1	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	47265,174	9,36	11,59	547.803,36	5,49 %

Local	Descrição	Fórmula	Quantidade
	ÁREA X ALTURA (0,045)	i.5.1 * 0,045	47.265,1740000

Total sem BDI	8.062.794,78
Total do BDI	1.920.535,17
Total Geral	9.983.329,95