\ ESTADO DE RORAIMA
J s PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA

' h ; 5E
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  zmsewe.s ,\\)@ ~0,9
~
s, 05 B

o 7

Nandt®

PROJETO BASICO N° 008/2025

1.OBJETO

1.1 CONSTRUCAO DE  MALOCAO COMUNITAR'IO NA
COMUNIDADE INDIGENA RAPOSA, NO MUNICIiPIO DE
NORMANDIA/RR.

1.2 Natureza da Contratacdo: Os scrvigos a serem contratados enquadram-se na
classificagdo de Obra de Engenharia, nos termos da Lei n® 14.133/2021, observadas as

alteragOes posteriores introduzidas nos referidos diplomas normativos.

2.JUSTIFICATIVA

2.1 A construgdo de um malocao comunitario na comunidade indigena visa atender
as necessidades sociais, culturais e comunitarias de seu povo, fortalecendo o espago
de convivéncia, preservacdo das tradi¢des e promogao da organizacado social local. O
malocdo, além de possuir fungdo arquitetonica e simbdlica central nas aldeias,
representa um patrimonio cultural imaterial, sendo local de decisdes coletivas, rituais

tradicionais, assembleias, eventos educativos e manifestagdes culturais.

3.ESPECIFICACAO DO OBJETO

3.1 Os servigos a serem executados deverao obedecer as condigdes gerais previstas no

Estudo Técnico Preliminar, assim como as normas da ABNT pertinentes.

3.2 Resumidamente, os servicos demandados se referem a obra de engenharia dizendo
respeito aos servigos de:

* Alvenaria;

* Estrutura metalica;

* Cobertura;

* Instalagdes elétricas e hidrossanitérias;

* Revestimentos.

3.3 Os servigos a serem executados deverdo obedecer as condi¢des gerais previstas

neste Estudo Técnico Preliminar, assim como as normas da ABNT pertinentes. Os
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servigos demandados se referem a servicos de engenharia no que diz respeit
construcdo do malocdo, que contemplem todos os servicos da tabela SINAPI
atualizada. Importante destacar que a descri¢ao analitica desses servigos se encontram

disponiveis nos sites de dominio publico.

3.4 As Bonificagdes e Despesas Indiretas — BDI serdao acrescidas ao valor unitario de
cada item, conforme o Acordao n° 2.622/2013 — TCU, de acordo com os documentos

anexos, Ficando em 23,54%.

4 LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

A execugdo dos servigos serdo na Comunidade Indigena Raposa, no Municipio de

Normandia.

5 FUNDAMENTACAO LEGAL/CRITERIO DE JULGAMENTO

1.2. A licitagdo sera por VALOR GLOBAL, conforme modelos de planilhas
orcamentarias disponibilizadas nos anexos deste Edital.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o menor preco por VALOR
GLOBAL, considerado o menor dispéndio para a Administragdo, nos termos do art.
34 da Lei n° 14.133/2021, e observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus
Anexos quanto as especifica¢des do objeto.

6 DAS NORMAS TECNICAS

Os materiais empregados e os servigos executados, de conservagdo e manutengdo,
deverdo obedecer a todas as normas atinentes ao objeto deste Projeto Basico, existentes

ou que venham a ser editadas.

7 DO VALOR ESTIMADO
O wvalor total geral para execugdo dos servicos, com BDI, ¢ de RS
791.423,38(setecentos € noventa e um mil, quatrocentos e vinte e trés reais e trinta e

oito centavos), com recursos de emenda parlamentar por transferéncia especial Plano

de Acao n° 202543410008.
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8.1 PROPOSTA DE PRECOS

8.1.1 Devera constar na proposta:

8.1.1.1 Razdo social, endereco completo, telefone, e-mail, banco, agéncia e nimero

da conta bancaria da empresa proponente;

8.1.1.2 Especificagdes de forma clara, observadas as especificagdes constantes do

Projeto Basico e demais documentos técnicos;

8.1.1.3 O valor total da proposta para cada item que participar em moeda corrente

nacional, expresso em numeral e por extenso;

8.1.1.4 Planilha de custos e formagdo de prego, conforme modelo constante no anexo,
em meio fisico e digital (CD-ROM), contendo os itens, discriminagoes, unidades de

mediagdo e quantidades para todos os itens;

8.1.1.5 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam

direta ou indiretamente na execugao do objeto;

8.1.1.6 Composigdes unitarias (inclusive composi¢des auxiliaries), na forma do art.

59 da Lein® 14.133/21 ¢ Sumula 258/2010 do TCU;

8.1.1.7 Na composi¢do dos pregos unitarios, o licitante deverd apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mdo de obra, materiais, equipamentos ¢

Servigos;

8.1.1.8 Planilha analitica de encargos sociais ¢ planilha analitica de composi¢do do
BDI, detalhando todos seus componentes em valores nominais como também na

forma percentual;

8.1.1.9 Cronograma fisico-financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e
demais aspectos fixados pela Administra¢do no Projeto Basico, ajustado a proposta

apresentada;

8.1.1.10 O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir

da data de sua entrega.
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8.2DA QUALIFICACAO TECNICA

8.2.1 Nos termos do art. 67, da Lei n° 14.133/2021, o Responsavel Técnico pela
realizagdo dos servigos envolvidos no processo devera ser um Engenheiro Civil ou
profissional equivalente que possa exercer as fungdes contidas na Resolu¢do CONFEA
n° 218, de 29 junho de 1973.

8.2.2 As empresas com seus empregados devem cumprir e fazer cumprir as normas de
seguranca e medicina do trabalho, conforme DECRETO-LEI N° 5.452, de 1° de maio
de 1943.

8.2.3 Apresentar prova valida (Certidao de Pessoa Juridica) de registro e regularidade
da empresa no Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA/Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU na qual constem todos os seus responsaveis técnicos,
com jurisdig@o sob o domicilio da sede do Licitante.

8.2.4 Apresentar prova valida (Certiddo de Pessoa Fisica) de registro e regularidade
do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia —
CREA/Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com jurisdigdo sob o domicilio
da sede da empresa.

8.2.5 Para fins de qualificagdo técnico-profissional, a Licitante devera apresentar, nos
termos de seu art. 67 Lei 14.133/2021, Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo
CREA ou CAU, de obras e servigos superiores ou equivalentes ao do objeto licitado,
devidamente acompanhada do Atestado de Capacidade Técnica registrado no CREA
ou CAU, conforme quantitativo minimo abaixo:

QTD. MINIMA

ITEM ITENS DE SERVICO UND.
EXIGIDA

444 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO
E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS M2 211,20
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

433 [TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA| M2 235,87
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

434 | TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = | M2 235,87
0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF _12/2021

5541 M2 75,09

5.6.2 |MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO| M2 150,19
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E
10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

8.2.6 Apresentar ATESTADO (S) DE CAPACIDADE TECNICA expedidos por
pessoa juridica de direito pablico ou privado devidamente registrado(s) no Conselho
Regional de Engenharia eAgronomia — CREA/Conselho de Arquitetura e
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Urbanismo/CAU, para fins de comprovagao técnico-operacional, demonstrando
empresa desempenhou atividades relativas a execucdo de obra ou servigos
engenharia, compativeis com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagio conforme abaix
especificado:

QTD. MINIMA

UND.
ITEM ITENS DE SERVICO EXIGIDA

444 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO
E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS M2 211,20
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

433 [TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA| M2 235,87
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA|
DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

434 | TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = | M2 235,87
0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

5.6.2 |MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO| M2 150,19
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E
10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

5:5.1 M2 75,09

8.2.7 A(s) CERTIDAO (OES) DE ACERVO TECNICO (CAT) emitidas via internet
deverdo estar impressas na sua totalidade, na integra ¢ anexadas a documentagao de
habilitacdo.

8.2.8 Sera(3o) invalida(as) a(as) certidao(es) que nao apresentar(em) rigorosamente a
situagdo atualizada da empresa, conforme RESOLUCAO N° 1.137, DE 31 DE
MARCO DE 2023, do CONFEA.

8.2.9 Os atestados ¢ acervos para efeito de qualificac@o técnica poderdo conter um ou
mais itens exigidos, admitindo-se, 0 somatorio dos quantitativos.

8.2.10 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega dos
envelopes de habilitagdo eproposta de pregos;

8.2.11 Apresentar Termo de Compromisso(Declaragdo formal) da licitante de que o(s)
responsavel (is) técnico(s), detentor (es) da(s) Certiddoes de Acervo
Técnico(s)/Atestados referido(s) no subitem 8.5; sera(ao) o(s) responsavel(is)
técnico(s) pela execugdo da obra, devidamente assinado conjuntamente pelo
representante legal da licitante e pelo(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s).

8.2.12 O Termo de Compromisso devera ser assinado na licitagdo somente por
profissionais detentores dos Acervos Técnicos apresentados para atendimento ao
edital de licitacdo e pelo representante legal da empresa.
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8.2.13 Apresentar Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as
informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto
licitagao.

8.2.14 DA VISTORIA TECNICA

8.2.14.1 E assegurado ao licitante o direito de realizar vistoria prévia no local de
execugdo da obra, para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto
a ser contratado. (Art. 63, § 2° da Lei n°® 14.133/2021).

8.2.14.2 O licitante podera optar por ndo realizar a vistoria, caso em que tera de atestar,
mediante declaragdo formal do representante legal da empresa e seu responsavel
técnico (Art. 63, § 3°, da Lei n® 14.133/2021), ressaltando o conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratag@o, para o cumprimento das obrigagdes objeto
da licitagdo, assumindo total responsabilidade por esse fato,citando expressamente que
ndo utilizara para quaisquer questionamentos futuros que sejam avengas técnicas ou
financeiras com a Prefeitura Municipal de Normandia.

8.2.14.3 O prazo para vistoria iniciar-se-a4 no dia Util seguinte ao da publicagdo do
Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo
publica.

8.2.14.4 Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante
podera realizar vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos servigos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em
horario de expediente, devendo o agendamento ser efetuado previamente.

8.2.14.5 A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os onus dos
servi¢os decorrentes.

9 REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS E
REAJUSTE DE CONTRATO

9.2 Na hipdtese de o prazo de execugdo da obra exceder a 12 (doze) meses, com data-
base a data do orcamento estimado, por motivos alheios a vontade da
CONTRATADA, tais como, alteragdo do cronograma fisico-financeiro, por
interesse da CONTRATANTE ou fato superveniente resultante de caso fortuito
ou for¢a maior,0 valor remanescente, ainda ndo pago, podera ser reajustado de
acordo com a varia¢do do indice Nacional da Construgio Civil — INCC, coluna
pertinente ao objeto licitado, ocorrida no periodo respectivo, mediante solicitagao

expressa da CONTRATADA e a8 CONTRATANTE se reserva o direito de
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analisar e conceder o acréscimo pretendido, utilizando a seguinte formula:

9.3No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela tltima
variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja
divulgado o indice definitivo.

R=V (I-1)/ lp, onde:

R=valor do reajuste
procurado;V=valor
constante da proposta;

9.4 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substitui¢do o que vier a ser
determinado pela legisla¢@o entdo em vigor.

9.5 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

9.6 Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

9.7 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contadoa partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

9.8 Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

10 PRAZO DE EXECUCAO

10.2 O prazo de execucdo da obra ¢ de 150(cento e cinquenta) dias, contados da
assinatura da Ordem de Servigo, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133/2021.

10.3 O prazo de vigéncia do Contrato sera de 210(duzentos ¢ dez) dias.

10.4 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.

11 DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

11.2 O objeto do contrato sera recebido de forma provisoria e definitiva, as
quais serdo realizados na forma da legislacdo vigente observadas as demais
condi¢des previstas em procedimento interno para o recebimento dos servigos
do contrato:

11.3 Provisoriamente, pelo responsivel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico;

11.4 O Recebimento Provisdrio s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes
condigdes:
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1.5 Realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude d
todos os servigos envolvidos na execugao;

11.6  Realizagio de todas as medigdes e/ou apropriagdes referentes a —_—
redugdes, acréscimos e modificagdes;

11.7 A fiscalizagdo do Municipio Aderente realizara o levantamento de
eventuais pendéncias executivas a serem satisfeitas pela Contratada.

11.8 Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais;

11.9  O(s) Termo(s) de Recebimento Definitivo do(s) servigo(s) contratado(s)
sera(do) lavrado(s), € em 30 (trinta) dias apos o recebimento provisorio, desde
que satisfeitas as seguintes condigdes:

11.10 Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de
pagamento de operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e
tributarios concernentes a execu¢do do objeto, ou, ainda, de prestadores de
servigos empregados na execugdo dos servigos;

11.11 Entrega dos seguintes documentos: Comprovante de inexisténcia de
débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA/CAU e FGTS; Diario
da Obra original; e CertidGes negativas de que ndo pesam sobre 0s servicos
quaisquer agdes judiciais por prejuizos causados a terceiros.

11.12 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte,
quando estiver em desacordo com o contrato.

11.13 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a
responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da obra ou servigo nem a
responsabilidade ético- profissional pela perfeita execu¢do do contrato, nos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

11.14 Os prazos ¢ 0os métodos para a realizagdo dos recebimentos provisorio
¢ definitivo serdo definidos em regulamento ou no contrato.

11.15 Salvo disposigdo em contrario constante do edital ou de ato
normativo, os ensaios, 0s testes ¢ as demais provas para afericio da boa
execugdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo
por conta do contratado.

11.16 Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administra¢do
ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a
previsio de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos
servicos executados e pela funcionalidade da constru¢do, da reforma, da
recuperagdo ou da ampliagdo do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou
incorre¢do identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela
corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituigao necessarias.

12 CONDICOES DE PRESTACAO DOS SERVICOS E
PAGAMENTO
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12.2  Caso ndo possua, a CONTRATADA tera o prazo de até 10 (dez) dias corri
para providenciar a abertura de conta corrente no Banco do Brasil S/A, a conta
assinatura do contrato;

12.3  As medigdes serdo realizadas pela CONTRATADA por meio do Fiscal de
Contratos formalmente designado, conforme Cronograma Fisico-Financeiro,
devendo ser encaminhadas devidamente datadas e assinadas a Secretaria
Municipal de obras, para aferi¢gdo e emissdo do competente atestado pela
fiscalizagdo. Todavia a primeira medigdo sera realizada depois de transcorrido 30
(trinta) dias da expedigdo da Ordem de Servigo, e a ultima medigdo, apds a
conclusao do servigo ou obra;

12.4 A contratada devera apresentar medigdo obrigatoriamente a cada 30 (trinta)
dias, caso ndo haja servigos a medir e a obra ndo esteja paralisada devera ser
apresentado medig@o “Zero”.

12.5 Entre duas medi¢des ndo podera, decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto
para a primeira medi¢do e a ultima medi¢do (Medigdo Final),

12.6  No caso de prorrogagéo regular da execuc@o das etapas deverdo ser refeito e
aprovado o novo Cronograma Fisico-Financeiro da Contratada, prevalecendo em
real vigente nas novas datas previstas para a execugdo do objeto contratado;

12.7 No caso de erro na fatura que for apresentada sera devolvida a Contratada para
retificacdo e reapresentagdo, ficando o prazo estipulado “para pagamento de até 30
(trinta) dias” prorrogado até a apresenta¢do da medi¢do corrigida. Nesta hipotese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-4 ap6s a regularizagio da situagdo e
reapresentacao da fatura corrigida ndo acarretando qualquer Onus para o Prefeitura
Municipal de Normandia/RR;

12.8 O pagamento referente a cada medigdo serd liberado mediante comprovagao,
pela contratada, da Regularidade Fiscal e Trabalhista, devendo ser apresentado
juntamente com a Fatura, a Nota Fiscal ¢ o documento comprobatdrio de
regularidade do contribuinte para com o recolhimento das contribuigdes devidas a
Previdéncia Social e a outras entidades de fundos arrecadados pela RFB, ou seja,
a CND - Certiddo Negativa de Débitos — Previdenciarios ¢ Trabalhista, em
conformidade com o disposto nos artigos 405 e 406 do IN n° 971/09 da Receita
Federal do Brasil;

12.9 Sendo constatada qualquer irregularidade em relag@o a situacdo cadastral da
Contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que
apresente justificativa e comprovagao de regularidade.

12.10 Ao ser liberada para pagamento a ultima parcela prevista no cronograma fisico-
financeiro, o (s) fiscal (is) da obra ou servicos de engenharia, encaminhara ao
Secretario Municipal de Obras, o Termo de Recebimento Provisorio;

12.11 O pagamento da ultima parcela da obra ou servico ficard condicionada a
juntada de copia do Termo de Recebimento Provisorio aos respectivos autos do
contrato;

12.12 Quaisquer alteragdo nos dados bancarios devera ser comunicado a Prefeitura
Municipal de Normandia/RR, por meio de carta, ficando sob inteira
responsabilidade do contratado os prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos
devido a falta de informagao;
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CONTRATADA; Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existe
a diferenca sera cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessario;

12.14 O pagamento efetuado pela Prefeitura isenta o contratado de suas obrigagdes e
responsabilidades assumidas;

12.15 Sera efetuada a reteng@o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
12.14.1 ndo produziu os resultados acordados;

12.14.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

12.14.3 deixou de utilizar os materiais ¢ recursos humanos exigidos para a
execucdo do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

12.16 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento;

12.17 Constatando-se, a situagdo de irregularidade da contratada e verificada a
auséncia da manutencdo das condigdes de habilitagao exigidas no edital, sera
providenciada sua notifica¢do, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Gteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

12.18 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administragdo devera realizar consulta para identificar possivel suspensdo
temporaria de participacao em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢ao
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas;

12.19 Nao havendo regularizagdao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos Orgados responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

12.20 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa. Havendo a efetiva execugao do objeto, os
pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao fiscal;

12.21 Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente, salvo
por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse pablico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante;

12.22 Quando do pagamento sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagio
aplicavel;

12.23 No caso de obras, caso nio seja apresentada a documentagao comprobatoria do
cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a
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contratante comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal f§ Fk.#%
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada. \o
12.22.1 Na hip6tese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagido das —_—
obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

12222 O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios ¢ demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuig¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugao do contrato.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1 A Contratada devera prestar garantia, na modalidade Seguro-Garantia, com
clausula de retomada, no valor correspondente a 1%(um por cento) do valor do
Contrato, conforme disposto no artigo 98, da Lei n® 14.133/2021.

13.2 O prazo para apresentagao da garantia sera de até 30 (trinta) dias, contado da data
de homologagdo da licitagdo a assinatura do contrato, nos termos do art. 96, §3° da Lei
n° 14.133/2021.

13.3 O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes
assumidas pelo contratado perante a Administragdo, inclusive as multas, os prejuizos
e as indenizagdes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas
contratagoes regidas no art. 97, da Lei n° 14.133/2021.

a) o prazo de vigéncia da apélice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no
contrato principal e devera acompanhar asmodificacdes referentes a vigéncia deste
mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;

b) o seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o
prémio nas datas convencionadas;

13.4 Na forma do art. 102, da Lei n® 14.1333/2021, em caso de inadimplemento da
Contratada, o Contratante exigira a seguradora queassuma a execugdo da obra e
conclua o objeto desta contratacdo, sendo-lhe facultada:

a) a execucdo e conclusio da obra, ficando isenta da obrigacdo de pagar a importancia
segurada indicada na apdlice; e

b) ndo assumir a execu¢do do contrato, se responsabilizando pelo pagamento da
integralidade da importancia segurada indicada na apolice.

13.5 Caso a Seguradora decida assumir a execugao do objeto contratado, conforme art.
102, inciso II, da Lei n® 14.1333/2021, sera autorizada:

a) a emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
conclusdo do contrato, desde que demonstrada a respectiva regularidade fiscal; e

b) a subcontratagido do contrato, total ou parcialmente. 13.6 A garantia prestada pelo
contratado sera liberada ou restituida apés a fiel execugdo do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracao.

13.6 O Contratante restituird ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos

12
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objetos desta licitagdo, conforme art. 100 da Lei n° 14.133/2021, mediante
requerimento.

13.7 Na hip6tese do vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco po
cento) do valor or¢cado pela Administragdo, nas contratagdes de obras e servigos de
engenharia, sera exigida garantia adicional, equivalente a diferenga entre este ultimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o art.
59, § 5°, da Lei n°14.133/2021.

13.8 Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servigos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder
ao reforgo da garantia inicial, no mesmo percentual previsto

14.MEDICOES

14.1Somente serdo medidos itens efetivamente executados.
As medigdes referentes aos materiais, cujo fornecimento estiver a cargo do
beneficiario do registro de pregos, somente serdo efetuados apds a aplicagdo ou
assentamento dos mesmos.

14.2Procedimentos para a tramita¢do das medi¢des dos servicos na fase intermediaria:
Os servigos serdo medidos de acordo com sua execugao;
As memorias de medi¢do deverdo ser encaminhadas a equipe de fiscalizacdo, por
meio digital e fisico, em formato de planilha;

14.3 Apos a aprovagdo da medigao, a equipe de fiscalizagdo do Municipio Aderente
solicitara a apresentagdo da nota fiscal correspondente ao beneficirio do registro
de precos.

14.4 A documentagdo, juntamente com anexos, sera encaminhada a area técnica
responsavel para as providéncias relativas ao pagamento.

14.5 Toda documentagdo sera enviada ao operador financeiro do 6rgdo repassador,
que faré as devidas analises e vistorias para posterior libera¢do dos recursos;

14.6 Apos tal liberagdo sera depositado o pagamento da medigao;

14.7 Todas as medi¢des deverdo ser entregues, juntamente com os documentos
relacionados neste Projeto Basico devidamente carimbados e assinados pelos
Engenheiros e/ou Arquitetos do Municipio Aderente que sejam designados para
tarefas tais (fiscal/gestor).

14.8 Toda e qualquer medigdo somente sera tramitada normalmente se estiver
acompanhada, sem excegdo, pelos documentos abaixo relacionados:

a) Boletim de Medigao;
b) Memorias de medigao;

¢) Relatorio fotografico, em 02 (duas) vias coloridas, representativo das obras,
devidamente identificadas por local e data de realizagao;

d) Copias dos registros mais importantes do Relatorio Diério de Obra, incluindo
observagdes semanais do engenheiro residente;

13
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15. SUBCONTRATACAO

15.10 beneficiario do Registro de Precos ndo poderé ceder ou subcontratar os
servigos objeto deste Projeto Basico, sem prévia autorizagdo do Orgio
Gerenciador, por escrito, sendo permitida na execugdo do contrato € sem
prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera
subcontratar partes da obra, do servigo ou do fornecimento at¢ o limite
autorizado, em cada caso, pela Administragdo, at¢ o limite de 25% do
objeto contratado.

15.20 contratado apresentara a Administragdo documentag¢ao que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos
do processo correspondente.

15.3Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles
forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibi¢do constar
expressamente do edital de licitacdo.

15.4A autorizagdo de subcontratagdo concedida pelo Orgio Gerenciador nio
eximir4 o beneficiario do Registro de Precos da responsabilidade total pelo
cumprimento de todos os termos e condigdes deste Projeto Basico.

16. FISCALIZACAO DOS SERVICOS

16.1 A execugdo das obrigagdes contratuais sera fiscalizada por no minimo 01
(um) servidor, doravante denominado FISCAL, designado formalmente,
com autoridade para exercer, como representante desta Prefeitura, toda e
qualquer agdo de orientagdo geral, observando-se o exato cumprimento de
todas as clausulas e condigdes decorrentes do instrumento contratual,
determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas observadas.

16.2 O Fiscal do Contrato que atestar a fatura, nota fiscal, ou documento com
igual finalidade, declara neste ato que o servigo a que se refere foi
satisfatoriamente prestado ou integralmente fornecido, fica ainda
assegurado aos técnicos da Prefeitura Municipal de Normandia o direito
de a critério da administragdo, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou
parcialmente, da execugdo dos servigos prestados pela licitante vencedora
com livre acesso ao local das obras para obtengdo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a boa execugao dos servigos;

16.3 A nomeacio de Fiscal de Contrato, constitui obrigagdo inerente a
atividade Profissional, notadamente o dever de exercer com zelo e
dedicagdo as atribuigdes legais e regulamentares essenciais, bem como, o
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cumprimento de ordens superiores;

16.4 O acompanhamento, bem como a Fiscalizagdo da execugdo da obra se
realizada pela Prefeitura Municipal de Obras, a quem compete verificar se
a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e
os documentos que o integram;

16.5 Toda e qualquer alteragdo dos servigos, devera ser solicitada, por escrito,
e justificada previamente para ser formalmente autorizada pela
fiscalizagdo;

16.6 A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao
do contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo ¢ qualificagdo
exigidas na licitagao;

16.7 A Fiscalizagdo terd poderes para agir ¢ decidir perante a Contratada,
inclusive rejeitando servigos que estiverem em desacordo com o Contrato,
com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada
pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o
acesso da Fiscalizagdo, aos servigos, e a todos os elementos que forem
necessarios ao desempenho de sua fungio;

16.8 Fica assegurado aos técnicos da Prefeitura o direito de, a seu exclusivo
critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente,
diretamente ou através de terceiros, da execucdo dos servigos prestados
pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obten¢do
de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos
Servigos;

16.9 Notificar a Contratada tdo logo surja o vicio, defeito ou incorregao, para
que efetue os reparos necessarios, os quais devem ser realizados sem 6nus
para a Administragao;

16.10 Todos os processos construtivos, servicos e materiais deverdo atender
as scguintes premissas: a) Estabilidade estrutural; b) Durabilidade ¢
estanqueidade igual ou superior aos processos convencionais; ¢) Execugdo
de regularizagdo de base em condi¢des perfeitas para a aplicagdo de
materiais de acabamento; d) Utilizagao de materiais de 1* qualidade e méo-
de-obra especializada; e, €) Normas de Seguranga;

16.11 O contrato podera ser modificado, a qualquer tempo a critério exclusivo
da CONTRATANTE, que de comum acordo com os autores do projeto
fixara as implicagdes e acertos decorrentes, visando a continuidade dos
Servigos;

16.12 Toda e qualquer alteragio dos servicos devera ser solicitada
formalmente e devidamente justificada para ser analisada, podendo
posteriormente ser autorizada pela fiscalizagdo;

16.13 Modificagdes no projeto ou colocagao de materiais de fornecedores nao
especificados poderdo ou ndo ser aceitas, mediante prévia consulta aos
projetistas;

16.14 Fiscalizar para que os servigos prestados obedegam, rigorosamente, aos
preceitos dispostos na Norma Regulamentadora n° 4 - NR 4, que regula os
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SERVICOS  ESPECIALIZADOS EM  ENGENHARIA D
SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO, para trabalhos des
natureza, utilizando-se de equipamentos e ferramentas adequados;

16.15 O presente Projeto objetiva fixar as condi¢des gerais a que deverdo ser
obedecidas durante a execu¢do das obras, bem como caracterizar as
obrigagdes e direitos da empresa contratada a qual serd confiada a
execugao da dita obra;

16.16 As relagoes mutuas entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA
serdo mantidas por intermédio do Fiscal de Contrato da CONTRATANTE
¢ o preposto da CONTRATADA,;

16.17 A CONTRATADA se obriga a facilitar o acesso a fiscalizagdo dos
materiais, execu¢do das obras e servigos contratados, facultando a
Fiscaliza¢@o o acesso as partes das obras contratadas;

16.18 A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras
e servigos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a
CONTRATADA ¢ sem que esta tenha direito a qualquer indenizagdo, no
caso de ndo ser atendida, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da
entrega da Ordem de Servigo correspondente, qualquer reclamagéo sobre
defeito essencial em servigo executado ou material posto na obra;

16.19 A CONTRATADA se obriga a retirar da obra, imediatamente apos o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado,
tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscaliza¢do,
venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

16.20 A CONTRATADA devera obedecer as Normas Técnicas em vigor que
se aplicam ao servigo contratado, conforme o imposto pelo Codigo de
Defesa do Consumidor, em caso de descumprimento submetendo-se as
penalidades nele previstas;

1621 A qualquer momento, mediante real necessidade levantada pela
fiscalizagdo ¢ devidamente justificada, o CONTRATANTE podera
solicitar a mudanga do Responsavel Técnico da Obra, contanto que, atenda
aos requisitos exigidos no Edital quanto ao item de responsabilidade
técnica;

16.22 Aferir os servigos executados para devido atesto das medigdes
MENSALMENTE conforme previsto no cronograma fisico financeiro;

16.23 Assegurar que todas as Etapas previstas neste projeto para execucao da
obra estejam seguindo rigorosamente as normas técnicas vigentes €
anexos do Projeto Basico, visando a garantia de uma boa execug¢do dos
Servigos;

16.24 Assegurar que os equipamentos e médo de obra estdo sendo utilizados,
conforme previstos nas composi¢des unitarias de preco deste projeto,
visando o total atendimento as produgdes ali previstas para execugdo de
cada servico constante, para que a obra possa ser executada em total
acordo com os critérios aqui estabelecidos;

16.25 Fiscalizar para que durante a execug@o dos servigos, seja prestada toda
assisténcia técnica-administrativa, mantendo também no local dos
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(preposto), bem como, todos os equipamentos e materiais necessario
uma execu¢do perfeita dos servigos, desenvolvida com segurang
qualidade e dentro dos prazos estabelecidos;

16.26 Cabe a fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve
subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade
na execug¢do do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para
que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais.

16.27 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na
execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento
da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso;

16.28 O representante da Contratante devera promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessérias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais

16.29 O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos
sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas,
previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar
em rescisao contratual.

16.30 As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser
exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde
que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato;

16.31 Durante a execugao do objeto, o fiscal deverd monitorar constantemente
o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragio, devendo
intervir para requerer 8 CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas;

16.32 O fiscal devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagido
da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestag@o dos servigos realizada;

16.33 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

16.34 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente 0s
documentos comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias
dos empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:

16.35 ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

16.36 aconcessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

16.37 a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-satde,
quando for devido;
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16.38 aos depositos do FGTS; e

16.39 ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias d
empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

16.40 solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuigdes previdenciarias e do FGTS estéo ou nao
sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de
forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao
final de um ano da contratagdo, o que ndo impedird que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo
empregado;

16.41 oficiar os 6rgios responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidlade no cumprimento das  obrigagdes  trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS;

16.42 somente autorizar a subcontrata¢do se as obrigagdes estabelecidas na
Instru¢io Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

16.43 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas,
vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais.

17.DISPOSICOES FINAIS

17.1 O contrato podera ser alterado de acordo com o interesse e a necessidade
da Prefeitura Municipal de Normandia.

17.2 Qualquer servigo que venha a ser necessdrio ¢ que ndo esteja
expressamente especificado neste Projeto Bésico devera ser encaminhado
por escrito a fiscalizagdo e a equipe técnica da Secretaria Municipal de
Obras, para devidas providéncias.

17.30s casos omissos serdo conhecidos e resolvidos pela Prefeitura Municipal
de Normandia, a luz da Lei 14.133/2021.

Normandia/RR, 19 de outubro de 2025.

Responsavel pela Elaboragao:

MARCELO Aitkadoco bere.
BARAUNA B?RAU:‘:’ Békld )
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