ESTADO DE RORAIMA
J PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA :
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS s

OBJETO: CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICiPIO DE NORMANDIA/RR.
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PROJETO BASICO N° 018/2024

1.0BJETO

1.1 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICiPIO DE
NORMANDIA/RR.

CONVENIO N° 924920/ME/CAIXA

1.2 Natureza da Contrata¢do: Os servicos a serem contratados enquadram- se na
classificacdo de Obra de Engenharia, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, observadas as
alteracdes posteriores introduzidas nos referidos diplomas normativos.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Justifica-se tendo em vista a necessidade de Constru¢cdo da Quadra
Poliesportiva para suprir a caréncia de equipamentos esportivos de qualidade, oferecendo
local adequado a realizacdo de atividades recreativas e integracdo comunitaria. Além disso,
disponibilizar & populacgdo, infraestruturas esportivas; Apoiar projetos que promovam o

esporte educacional, recreativo e de lazer no municipio.

3.ESPECIFICA(;AO DO OBJETO
3.1 Os servigos a serem executados deverdo obedecer as condi¢cfes gerais previstas no

Estudo Técnico Preliminar, assim como as normas da ABNT pertinentes.

3.2 Resumidamente, os servi¢cos demandados se referem a obra de engenharia dizendo
respeito aos servicgos de:

* Estrtura em concreto armado;
* Fechamento em paredes de alvenaria;
* Piso cimentado liso;

e Estrutura e Cobertura metalica

3.3 Os servicos a serem executados deverdo obedecer as condi¢cdes gerais previstas
neste Estudo Técnico Preliminar, assim como as normas da ABNT pertinentes. Os
servigos demandados se referem a obra de engenharia no que diz respeito a Construcao
de Quadra Poliesportiva, que contemplem todos os servicos da tabela SINAPI.
Importante destacar que a descri¢do analitica desses servigos se encontram disponiveis
nos sites de dominio pablico: https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-

gestao/sinapi.
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3.4 As BonificacGes e Despesas Indiretas — BDI serdo acrescidas ao valor unitério de
cada item, conforme o Acérdao n° 2.622/2013 — TCU, de acordo com os documentos

anexos, Ficando em 24,97%.

4 LOCAL DE EXECU(}AO DOS SERVICOS
A Quadra Poliesportiva sera construida frente a Rua Cicero Gelb de Lima, proximo a

Praca Romisson Costa, na sede do Municipio de Normandia.

5 FUNDAMENTACAO LEGAL/CRITERIO DE JULGAMENTO

1.2. A licitacdo serd por VALOR GLOBAL, conforme modelos de planilhas
orcamentarias disponibilizadas nos anexos deste Edital.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o menor preco por VALOR
GLOBAL, considerado o menor dispéndio para a Administracéo, nos termos do art.
34 da Lei n°® 14.133/2021, e observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus
Anexos quanto as especificacdes do objeto.

6 DAS NORMAS TECNICAS

Os materiais empregados e 0s servicos executados, de conservacdo e manutencéo,
deverdo obedecer a todas as normas atinentes ao objeto deste Projeto Bésico, existentes

ou que venham a ser editadas.

7 DO VALOR ESTIMADO
O valor total geral para execucdo dos servicos, com BDI, é de R$ 1.051.700,00(um
milhdo, cinquenta e um mil e setecentos reais), sendo R$ 1.050.500,00 o repasse do

Ministério do Esporte e R$ 1.200,00 a contrapartida da Prefeitura de Normandia.

8 DA QUALIFICACAO TECNICA

8.1 A Licitante, devera ser pessoa juridica registrada no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, estando sujeito o contrato a "Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART", conforme Lei N°6.496/77.

8.2 Nos termos do art. 67, da Lei n°® 14.133/2021, o Responsavel Técnico pela
realizacdo dos servicos envolvidos no processo devera ser um Engenheiro Civil ou
profissional equivalente que possa exercer as fung¢des contidas na Resolugdo CONFEA
n° 218, de 29 junho de 1973.
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8.3 As empresas com seus empregados devem cumprir e fazer cumprir as normas de
seguranca e medicina do trabalho, conforme DECRETO-LEI N° 5.452, de 1° de maio
de 1943.

8.4 Apresentar prova valida (Certidao de Pessoa Juridica) de registro e regularidade
da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU na qual constem todos 0s seus responsaveis técnicos,
com jurisdi¢do sob o domicilio da sede do Licitante.

8.5 Apresentar prova valida (Certiddao de Pessoa Fisica) de registro e regularidade
do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA/Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com jurisdicdo sob o domicilio
da sede da empresa.

8.6 Para fins de qualificacdo técnico-profissional, a Licitante devera apresentar, nos
termos de seu art. 67 Lei 14.133/2021, Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo
CREA ou CAU, de obras e servicos superiores ou equivalentes ao do objeto licitado,
devidamente acompanhada do Atestado de Capacidade Técnica registrado no CREA
ou CAU, conforme quantitativo minimo abaixo:

QTD. MINIMA
ITEM ITENS DE SERVIO UND EXIGIDA
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO | M2 159,66
1.3.40 |LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
IAF_09/2020
1.3.44 [ESTRUTURA EM ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - Kg 3.178,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO (COMPOSICAO BASE - SINAPI
73970/2)
1.3.45 [TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM | M2 196,10
IATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
1.3.53 PPINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE M2 208,01
SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020_PE

8.7 A(s) CERTIDAO (OES) DE ACERVO TECNICO (CAT) emitidas via internet
deverdo estar impressas na sua totalidade, na integra e anexadas & documentacédo de
habilitac&o.

8.8 Sera(do) invalida(as) a(as) certiddo(es) que ndo apresentar(em) rigorosamente a
situacdo atualizada da empresa, conforme RESOLUCAO N° 1.137, DE 31 DE
MARCO DE 2023, do CONFEA.

8.9 Os atestados e acervos para efeito de qualificacdo técnica poderdo conter um ou
mais itens exigidos, admitindo-se, 0 somatdrio dos quantitativos.

8.10 Apresentar Termo de Compromisso(Declaracao formal) da licitante de que o(s)
responsavel (is) técnico(s), detentor (es) da(s) Certidbes de Acervo
Técnico(s)/Atestados referido(s) no subitem 8.6; sera(@o) o(s) responsavel(is)
técnico(s) pela execucdo da obra, devidamente assinado conjuntamente pelo
representante legal da licitante e pelo(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s),
juntamente com a copia da identidade do Representante Legal e copia da carteira
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do Conselho de Classe do Responsével Técnico nos termos do inciso |1, do art. 3° da
Lei n° 13.726 de 08 de outubro de 2018, e conforme Edital.
8.11 O Termo de Compromisso devera ser assinado na licitacdo somente por
profissionais detentores dos Acervos Tecnicos apresentados para atendimento ao
edital de licitaco e pelo representante legal da empresa.

8.12 Apresentar Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitacdo.

8.13 DA VISTORIA TECNICA

8.13.1 E assegurado ao licitante o direito de realizar vistoria prévia no local de
execucdo da obra, para o conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades do objeto
a ser contratado. (Art. 63, § 2°, da Lei n°® 14.133/2021)

8.13.2 O licitante podera optar por ndo realizar a vistoria, caso em que tera de atestar,
mediante declaracdo formal do representante legal da empresa e seu responsavel
técnico (Art. 63, § 3°, da Lei n® 14.133/2021), ressaltando o conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratacdo, para o cumprimento das obrigac6es objeto
da licitacdo, assumindo total responsabilidade por esse fato,citando expressamente que
ndo utilizara para quaisquer questionamentos futuros que sejam avencas técnicas ou
financeiras com a Prefeitura Municipal de Normandia.

8.13.3 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Gtil seguinte ao da publicacédo do Edital,
estendendo-se até o dia Gtil anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.
8.13.4 Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalacdes do local de execucao dos servi¢os, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em horario de expediente,
devendo o agendamento ser efetuado previamente.

8.13.5 A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacfes de
desconhecimento das instala¢des, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos
servicos decorrentes.

9 REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS E
REAJUSTE DE CONTRATO
9.1 Na hipotese de o prazo de execucédo da obra exceder a 12 (doze) meses, com data-

base a data do orcamento estimado, por motivos alheios a vontade da
CONTRATADA, tais como, alteracdo do cronograma fisico-financeiro, por
interesse da CONTRATANTE ou fato superveniente resultante de caso fortuito

ou forgca maior,0 valor remanescente, ainda ndo pago, podera ser reajustado de

R=V (I -10)/ lo, onde:

R=valor do reajuste
procurado;V=valor
constante da proposta;
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acordo com a variacdo do indice Nacional da Construgdo Civil — INCC, coluna
pertinente ao objeto licitado, ocorrida no periodo respectivo, mediante solicitacdo
expressa da CONTRATADA e a CONTRATANTE se reserva o direito de

analisar e conceder o acréscimo pretendido, utilizando a seguinte formula:

9.2No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento o
CONTRATANTE pagaraa CONTRATADA a importancia calculada pela tGltima
variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

9.3 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser
determinado pela legislagéo entdo em vigor.

9.4 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

9.5 Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

9.6 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contadoa partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.7 Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

10 PRAZO DE EXECUCAO

10.1 O prazo de vigéncia da execucdo é de 120(cento e vinte) dias. contados da
assinatura da Ordem de Servico, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

10.2 O prazo de vigéncia do Contrato sera de 180(cento e oitenta) dias.

10.3 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.

11 DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

11.1 O objeto do contrato sera recebido de forma provisoria e definitiva, as
quais serdo realizados na forma da legislacdo vigente observadas as demais
condigdes previstas em procedimento interno para o recebimento dos servigos
do contrato:

11.2 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico;

11.3 O Recebimento Provisorio sé podera ocorrer se satisfeitas as seguintes
condigdes:

114 Realizag&o de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de
todos os servigos envolvidos na execucgéo;
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115 Realizacdo de todas as medicOes e/ou apropriacOes referentes a
reducdes, acréscimos e modificagdes;

11.6 A fiscalizagdo do Municipio Aderente realizara o levantamento de
eventuais pendéncias executivas a serem satisfeitas pela Contratada.

11.7 Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais;

11.8  O(s) Termo(s) de Recebimento Definitivo do(s) servigo(s) contratado(s)
sera(do) lavrado(s), e em 30 (trinta) dias ap0s o recebimento provisorio, desde
que satisfeitas as seguintes condicoes:

11.9 Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a falta de
pagamento de operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e
tributarios concernentes a execucdo do objeto, ou, ainda, de prestadores de
servigos empregados na execugdo dos servigos;

11.10 Entrega dos seguintes documentos: Comprovante de inexisténcia de
débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA/CAU e FGTS; Diario
da Obra original; e Certidfes negativas de que ndo pesam sobre 0s servigos
quaisquer acdes judiciais por prejuizos causados a terceiros.

11.11 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte,
quando estiver em desacordo com o contrato.

11.12 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a
responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da obra ou servigco nem a
responsabilidade ético- profissional pela perfeita execu¢do do contrato, nos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

11.13 Os prazos e 0s métodos para a realizacdo dos recebimentos provisorio
e definitivo serdo definidos em regulamento ou no contrato.

11.14 Salvo disposicdo em contrario constante do edital ou de ato
normativo, 0s ensaios, 0s testes e as demais provas para afericdo da boa
execucdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo
por conta do contratado.

11.15 Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragéo
ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a
previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos
servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da
recuperacdo ou da ampliacdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou
incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacédo, pela
correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.

12 CONDICOES DE PRESTACAO DOS SERVICOS E
PAGAMENTO

12.1 Caso ndo possua, a CONTRATADA tera o prazo de até 10 (dez) dias corridos
para providenciar a abertura de conta corrente no Banco do Brasil S/A, a contar da

7
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assinatura do contrato;

12.2  As medicgdes serdo realizadas pela CONTRATADA por meio do Fiscal de
Contratos formalmente designado, conforme Cronograma Fisico-Financeiro,
devendo ser encaminhadas devidamente datadas e assinadas a Secretaria
Municipal de obras, para afericdo e emissdo do competente atestado pela
fiscalizagdo. Todavia a primeira medic&o seré realizada depois de transcorrido 30
(trinta) dias da expedicdo da Ordem de Servico, e a ultima medicdo, apos a
concluséo do servigo ou obra;

12.3 A contratada deverd apresentar medi¢do obrigatoriamente a cada 30 (trinta)
dias, caso ndo haja servicos a medir e a obra ndo esteja paralisada devera ser
apresentado medi¢ao “Zero”.

12.4  Entre duas medicdes ndo poderd, decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto
para a primeira medicdo e a Gltima medi¢do (Medig&o Final);

12,5 No caso de prorrogacdo regular da execucdo das etapas deverdo ser refeito e
aprovado o novo Cronograma Fisico-Financeiro da Contratada, prevalecendo em
real vigente nas novas datas previstas para a execucao do objeto contratado;

12.6  No caso de erro na fatura que for apresentada sera devolvida a Contratada para
retificacdo e reapresentagao, ficando o prazo estipulado “para pagamento de até 30
(trinta) dias” prorrogado até a apresentagdo da medi¢do corrigida. Nesta hipotese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-4 ap0s a regularizacdo da situacdo e
reapresentacdo da fatura corrigida ndo acarretando qualquer énus para o Prefeitura
Municipal de Normandia/RR,;

12.7 O pagamento referente a cada medic¢do serd liberado mediante comprovacao,
pela contratada, da Regularidade Fiscal e Trabalhista, devendo ser apresentado
juntamente com a Fatura, a Nota Fiscal e o documento comprobatério de
regularidade do contribuinte para com o recolhimento das contribuicGes devidas a
Previdéncia Social e a outras entidades de fundos arrecadados pela RFB, ou segja,
a CND - Certiddo Negativa de Débitos — Previdenciarios e Trabalhista, em
conformidade com o disposto nos artigos 405 e 406 do IN n° 971/09 da Receita
Federal do Brasil;

12.8 Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
Contratada, esta serd formalmente comunicada de sua situacéo irregular, para que
apresente justificativa e comprovacao de regularidade.

12.9 Ao ser liberada para pagamento a ultima parcela prevista no cronograma fisico-
financeiro, o (s) fiscal (is) da obra ou servigcos de engenharia, encaminhara ao
Secretario Municipal de Obras, 0 Termo de Recebimento Provisorio;

12.10 O pagamento da Ultima parcela da obra ou servico ficara condicionada a
juntada de copia do Termo de Recebimento Provisorio aos respectivos autos do
contrato;

12.11 Quaisquer alteragdo nos dados bancarios devera ser comunicado a Prefeitura
Municipal de Normandia/RR, por meio de carta, ficando sob inteira
responsabilidade do contratado os prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos
devido a falta de informac&o;

12.12 Caso haja aplicacdo de multa, o valor sera descontado de qualquer fatura ou
crédito existente no Prefeitura Municipal de Normandia/RR em favor da

8
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CONTRATADA; Caso 0 mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente,
a diferenca sera cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessario;

12.13 O pagamento efetuado pela Prefeitura isenta o contratado de suas obrigacdes e
responsabilidades assumidas;

12.14 Seré efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
12.14.1 ndo produziu os resultados acordados;

12.14.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

12.14.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucdo do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

12.15 Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento;

12.16 Constatando-se, a situacdo de irregularidade da contratada e verificada a
auséncia da manutencdo das condicBes de habilitacdo exigidas no edital, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

12.17 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo deverd realizar consulta para identificar possivel suspensdo
temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicédo
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas;

12.18 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0S meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

12.19 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa. Havendo a efetiva execugéo do objeto, 0s
pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela resciséo do
contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacao fiscal;

12.20 Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante;

12.21 Quando do pagamento serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacéo
aplicavel;

12.22 No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatoria do
cumprimento das obrigacGes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a
contratante comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.
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12.22.1 Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das
obrigagBes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucgéo dos servicos objeto do contrato.

12.22.2 O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicacédo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucao do contrato.

13 MEDICOES

13.1 Somente serdo medidos itens efetivamente executados.

As medicbes referentes aos materiais, cujo fornecimento estiver a cargo do
beneficiario do registro de precos, somente serdo efetuados apds a aplicacdo ou
assentamento dos mesmaos.

13.2 Procedimentos para a tramitagdo das medi¢bes dos servicos na fase
intermedidria: Os servicos serdo medidos de acordo com sua execucao;

As memdrias de medicdo deverdo ser encaminhadas a equipe de fiscalizagdo, por meio

digital e fisico, em formato de planilha;

13.3  Apos a aprovacdo da medicdo, a equipe de fiscalizacdo do Municipio Aderente
solicitara a apresentacdo da nota fiscal correspondente ao beneficiario do registro
de precos.

13.4 A documentacdo, juntamente com anexos, sera encaminhada a area técnica
responsavel para as providéncias relativas ao pagamento.

13.5 Toda documentacdo seré enviada ao operador financeiro do érgdo repassador,
que fara as devidas analises e vistorias para posterior liberacdo dos recursos;

13.6  Apos tal liberacdo seré depositado o pagamento da medicéo;

13.7 Todas as medicOes deverdo ser entregues, juntamente com os documentos
relacionados neste Projeto Basico devidamente carimbados e assinados pelos
Engenheiros e/ou Arquitetos do Municipio Aderente que sejam designados para
tarefas tais (fiscal/gestor).

13.8 Toda e qualquer medicdo somente serd tramitada normalmente se estiver
acompanhada, sem excec¢éo, pelos documentos abaixo relacionados:

a) Boletim de Medicéo;
b) Memorias de medicdo;

c) Relatério fotogréafico, em 02 (duas) vias coloridas, representativo das obras,
devidamente identificadas por local e data de realizacao;

d) Copias dos registros mais importantes do Relatério Diario de Obra, incluindo
observacdes semanais do engenheiro residente;
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14 SUBCONTRATACAO

14.1 O beneficiario do Registro de Precos ndo podera ceder ou subcontratar 0s
servicos objeto deste Projeto Béasico, sem prévia autorizacdo do Orgdo
Gerenciador, por escrito, sendo permitida na execucao do contrato e sem prejuizo
das responsabilidades contratuais e legais, 0 contratado podera subcontratar partes
da obra, do servigo ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela
Administragdo, até o limite de 25% do objeto contratado.

14.2 O contratado apresentara a Administragdo documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do
processo correspondente.

14.3  Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou 0s
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgédo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou
na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicéo constar
expressamente do edital de licitacéo.

14.4 A autorizacdo de subcontratacdo concedida pelo Orgdo Gerenciador néo
eximira o beneficiario do Registro de Precos da responsabilidade total pelo
cumprimento de todos os termos e condi¢fes deste Projeto Basico.

15 FISCALIZACAO DOS SERVICOS

15.1 A execucdo das obrigacdes contratuais seréa fiscalizada por no minimo 01 (um)
servidor, doravante denominado FISCAL, designado formalmente, com
autoridade para exercer, como representante desta Prefeitura, toda e qualquer acédo
de orientacdo geral, observando-se o exato cumprimento de todas as clausulas e
condicdes decorrentes do instrumento contratual, determinando o que for
necessario a regularizacdo das falhas observadas.

15.2 O Fiscal do Contrato que atestar a fatura, nota fiscal, ou documento com igual
finalidade, declara neste ato que o servico a que se refere foi satisfatoriamente
prestado ou integralmente fornecido, fica ainda assegurado aos técnicos da
Prefeitura Municipal de Normandia o direito de a critério da administracao,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, da execucao dos servigos
prestados pela licitante vencedora com livre acesso ao local das obras para
obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a boa execugdo dos
Servigos;

15.3 A nomeacdo de Fiscal de Contrato, constitui obrigacdo inerente a atividade
Profissional, notadamente o dever de exercer com zelo e dedicacéo as atribuigdes
legais e regulamentares essenciais, bem como, o cumprimento de ordens
superiores;

15.4 O acompanhamento, bem como a Fiscalizacdo da execugdo da obra sera
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realizada pela Prefeitura Municipal de Obras, a quem compete verificar se a
CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e 0s
documentos que o integram;

155 Toda e qualquer alteracdo dos servicos, deverd ser solicitada, por escrito, e
justificada previamente para ser formalmente autorizada pela fiscalizag&o;

15.6 A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do
contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo;

15.7 A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive
rejeitando servicos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas
Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se
desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos,
e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua funcao;

15.8 Ficaassegurado aos técnicos da Prefeitura o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanbhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através
de terceiros, da execucao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execucao dos servicos;

15.9 Notificar a Contratada tdo logo surja o vicio, defeito ou incorrecao, para que
efetue 0s reparos necessarios, 0os quais devem ser realizados sem 6nus para a
Administracdo;

15.10 Todos 0s processos construtivos, servicos e materiais deverdo atender as
seguintes premissas: a) Estabilidade estrutural; b) Durabilidade e estanqueidade
igual ou superior aos processos convencionais; ¢) Execucdo de regularizagdo de
base em condicdes perfeitas para a aplicacdo de materiais de acabamento; d)
Utilizacdo de materiais de 12 qualidade e m&o-de-obra especializada; e, €) Normas
de Seguranca;

15.11 O contrato podera ser modificado, a qualquer tempo a critério exclusivo da
CONTRATANTE, que de comum acordo com os autores do projeto fixara as
implicacdes e acertos decorrentes, visando a continuidade dos servigos;

15.12 Toda e qualquer alteracdo dos servicos devera ser solicitada formalmente e
devidamente justificada para ser analisada, podendo posteriormente ser autorizada
pela fiscalizacéo;

15.13 Modificacbes no projeto ou colocacdo de materiais de fornecedores néo
especificados poderdo ou ndo ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas;

15.14 Fiscalizar para que os servigos prestados obedecam, rigorosamente, aos
preceitos dispostos na Norma Regulamentadora n® 4 - NR 4, que regula os
SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM
MEDICINA DO TRABALHO, para trabalhos desta natureza, utilizando-se de
equipamentos e ferramentas adequados;

15.15 O presente Projeto objetiva fixar as condi¢cdes gerais a que deverdo ser
obedecidas durante a execucdo das obras, bem como caracterizar as obrigacoes e
direitos da empresa contratada a qual sera confiada a execucéo da dita obra;

15.16 As relagdes mutuas entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA serédo
mantidas por intermédio do Fiscal de Contrato da CONTRATANTE e o preposto
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da CONTRATADA;

15.17 A CONTRATADA se obriga a facilitar o acesso a fiscalizacdo dos materiais,
execucdo das obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizacdo 0 acesso as
partes das obras contratadas;

15.18 A Fiscalizagio é assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras e
servicos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA e sem
que esta tenha direito a qualquer indenizacgéo, no caso de ndo ser atendida, dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da Ordem de Servigo
correspondente, qualquer reclamacéo sobre defeito essencial em servico executado
ou material posto na obra;

15.19 A CONTRATADA se obriga a retirar da obra, imediatamente apds o
recebimento da Ordem de Servico correspondente, qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizacdo, venha demonstrar
conduta nociva ou incapacidade técnica;

15.20 A CONTRATADA devera obedecer as Normas Técnicas em vigor que se
aplicam ao servico contratado, conforme o imposto pelo Codigo de Defesa do
Consumidor, em caso de descumprimento submetendo-se as penalidades nele
previstas;

15.21 A qualguer momento, mediante real necessidade levantada pela fiscalizacéo e
devidamente justificada, 0 CONTRATANTE poderéd solicitar a mudanca do
Responsavel Técnico da Obra, contanto que, atenda aos requisitos exigidos no
Edital quanto ao item de responsabilidade técnica;

15.22 Aferir 0s servicos executados para devido atesto das medicOes
MENSALMENTE conforme previsto no cronograma fisico financeiro;

15.23 Assegurar que todas as Etapas previstas neste projeto para execucgdo da obra
estejam seguindo rigorosamente as normas técnicas vigentes e anexos do Projeto
Bésico, visando a garantia de uma boa execuc¢do dos servigos;

15.24 Assegurar que 0s equipamentos e mao de obra estdo sendo utilizados, conforme
previstos nas composicGes unitarias de preco deste projeto, visando o total
atendimento as producdes ali previstas para execucdo de cada servico constante,
para que a obra possa ser executada em total acordo com os critérios aqui
estabelecidos;

15.25 Fiscalizar para que durante a execucdo dos servigos, seja prestada toda
assisténcia técnica-administrativa, mantendo também no local dos servigos um
profissional habilitado para responder pela empresa (preposto), bem como, todos
0S equipamentos e materiais necessarios a uma execucao perfeita dos servicos,
desenvolvida com seguranca, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos;

15.26 Cabe a fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugéo do servigo, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos
valores contratuais.

15.27 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao
dos servicos deveré ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
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Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especifica¢bes técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso;

15.28 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais

15.29 O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sanc¢Ges administrativas, previstas neste
Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual.

15.30 As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscaliza¢do ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razéo do volume
de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a
Gestéo do Contrato;

15.31 Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas;

15.32 O fiscal devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da
prestacao dos servicos realizada;

15.33 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacdo:

15.34 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente 0s
documentos comprobatérios das obrigacfes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:

15.35 ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

15.36 a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

15.37 aconcessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-saude, quando
for devido;

15.38 aos depdsitos do FGTS; e

15.39 ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciéarias dos empregados
dispensados até a data da extin¢do do contrato.

15.40 solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuic@es previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacédo, o que nédo
impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo
a um mesmo empregado;

15.41 oficiar os oOrgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para
com o FGTS;

15.42 somente autorizar a subcontratacéo se as obrigacdes estabelecidas na Instrugéo
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Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas
pela subcontratada.

1543 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas, vicios redibitorios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores
e fiscais.

16.DISPOSICOES FINAIS

16.10 contrato podera ser alterado de acordo com o interesse e a necessidade da
Prefeitura Municipal de Normandia.

16.2Qualquer servico gue venha a ser necessario e que nao esteja expressamente
especificado neste Projeto Béasico devera ser encaminhado por escrito a
fiscalizacdo e a equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras, para devidas
providéncias.

16.30s casos omissos serdo conhecidos e resolvidos pela Prefeitura Municipal de
Normandia, a luz da Lei 14.133/2021.

Normandia/RR, 05 de setembro de 2024.

Responsavel pela Elaboragao:

ea n® 910.295 - RR
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