ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA !
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROJETO BASICO N° 001/2025

1.1 SERVICOS DE REVITALIZACAO DA PRACA PAULO VANI NO
MUNICIPIO DE NORMANDIA.

CONVENIO N° 065/2024 — ESTADO DE RORAIMA/SEINF/GER/MUNICIPIO
DE NORMANDIA

1.2 Natureza da Contratacdo: Os servicos a serem contratados enquadram-se na
classificagio de Servigo de Engenharia, nos termos da Lei n° 14.133/2021, observadas

as alteracOes posteriores introduzidas nos referidos diplomas normativos.

2.1 A execucdo desta obra de revitalizagdo tem justificativa consistente na
necessidade de investimento em logradouros piblicos, buscando manter a conservagio de
estruturas existentes e promover bem estar 4 populagéo local, onde trard principalmente
opgdes de lazer e esporte aos municipes em geral. Os recursos municipais ndo sdo suficientes

para investimentos com esta amplitude orcamentdria, motivo pelo qual propomos tal

convénio.

3.1 Os servigos a serem executados deverdo obedecer as condi¢des gerais previstas no
Estudo Técnico Preliminar, assim como as normas da ABNT pertinentes.

3.2 Resumidamente, os servigos demandados se referem a servigos de engenharia dizendo
respeito aos servigos de:
* Reforma de Banheiro e Lanchonete;
* Reforma de calgadas e alambrados da quadra;

* Pintura e revitalizacGes em geral;

3.3 Os servigos a serem executados deverdo obedecer as condigdes gerais previstas
neste Estudo Técnico Preliminar, assim como as normas da ABNT pertinentes. Os
servicos demandados se referem a servicos de engenharia no que diz respeito a
Revitalizacdo da Praca Paulo Vani, que contemplem todos os servicos da tabela

SINAPI. Importante destacar que a descri¢do analitica desses servigos se encontram
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disponiveis nos sites de dominio piblico: https://www.calxa.gov.briﬁder-

publico/modernizacao- gestao/sinapi. "

3.4 As Bonificacdes e Despesas Indiretas — BDI serdo acrescidas ao valor unitdrio de
cada item, conforme o Acérddo n° 2.622/2013 — TCU, de acordo com os documentos

anexos, Ficando em 23,54%.

A Praga Paulo Vani estd localizada na sede do Municipio de Normandia.

1.2. A licitagdo serd por VALOR GLOBAL, conforme modelos de planilhas
or¢amentdrias disponibilizadas nos anexos deste Edital.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preco por VALOR
GLOBAL, considerado o menor dispéndio para a Administra¢do, nos termos do art.
34 da Lei n° 14.133/2021, e observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus
Anexos quanto as especificacdes do objeto.

Os materiais empregados e os servigos executados, de conservagido e manutengéo,

deverdo obedecer a todas as normas atinentes ao objeto deste Projeto Bdsico, existentes

ou que venham a ser editadas.

O valor total geral para execucdo dos servicos, com BDI € de R$
308.072,66(trezentos e oito mil, setenta e dois reais e sessenta e seis centavos), sendo
R§ 300.000,00 o repasse do Governo do Estado de Roraima ¢ de R$ 8.072,66 a
contrapartida da Prefeitura Municipal de Normandia.

8.1.1 Devera constar na proposta:

8.1.1.1 Razdo social, endereco completo, telefone, e-mail, banco, agéncia e nimero
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da conta bancéria da empresa proponente;

Projeto Basico e demais documentos técnicos;

8.1.1.3 O valor total da proposta para cada item que participar em moeda corrente

nacional, expresso em numeral e por extenso;

8.1.1.4 Planilha de custos e formagéo de preco, conforme modelo constante no anexo,
em meio fisico e digital (CD-ROM), contendo os itens, discriminag¢des, unidades de

mediacdo e quantidades para todos os itens;

8.1.1.5 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam

direta ou indiretamente na execug¢do do objeto;

8.1.1.6 Composig¢des unitdrias (inclusive composicGes auxiliaries), na forma do art.

59 da Lei n® 14.133/21 e Stimula 258/2010 do TCU;

8.1.1.7 Na composicdo dos pregos unitdrios, o licitante deverd apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a méo de obra, materiais, equipamentos e

Servigos;

8.1.1.8 Planilha analitica de encargos sociais e planilha analitica de composi¢ao do
BDI, detalhando todos seus components em valores nominais como também na forma

percentual;

8.1.1.9 Cronograma fisico-financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e
demais aspectos fixados pela Administragdo no Projeto Bdsico, ajustado 4 proposta

apresentada;

8.1.1.10 O prazo de validade da proposta serd de 60 (sessenta) dias, contados a partir

da data de sua entrega.

8.2.1 A Licitante, deverd ser pessoa juridica registrada no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, estando sujeito o contrato & "Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART", conforme Lei N°6.496/77.

8.2.2 Nos termos do art. 67, da Lei n° 14.133/2021, o Responsédvel Técnico pela

realizacio dos servigos envolvidos no processo deverd ser um Engenheiro Civil ou
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proﬁssmnal equivalente que possa exercer as fungdes contidas na Resolugdo CONFEA
n°® 218, de 29 junho de 1973. T
8.2.3 As empresas com seus empregados devem cumprir e fazer cumprir as normas d(\
seguranca e medicina do trabalho, conforme DECRETO-LEI N° 5.452, de 1° de maio
de 1943.

8.2.4 Apresentar prova vilida (Certiddo de Pessoa Juridica) de registro e regularidade
da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU na qual constem todos os seus responséveis técnicos,
com jurisdi¢éio sob o domicilio da sede do Licitante.

8.2.5 Apresentar prova vilida (Certiddo de Pessoa Fisica) de registro e regularidade

- do(s) responsdvel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —

CREA/Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com jurisdi¢do sob o domicilio
da sede da empresa.

8.2.6 Para fins de qualificagdo técnico-profissional, a Licitante dever4 apresentar, nos
termos de seu art. 67 Lei 14.133/2021, Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo
CREA ou CAU, de obras e servicos superiores ou equivalentes ao do objeto licitado,
devidamente acompanhada do Atestado de Capacidade Técnica registrado no CREA
ou CAU, conforme quantitativo minimo abaixo:

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
4.1.1 [CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

43.2 PPINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO| M2 227,44
(ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020

3.1.3 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM M2 166,69
SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAO. AF_05/2017

3.4.3 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE M2 68,02
FIBROCIMENTO E =6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

8.2.7 Apresentar ATESTADO (S) DE CAPACIDADE TECNICA ou
DECLARACOES DE CAPACIDADE TECNICAexpedidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente registrado(s) no Conselho Regional de
Engenharia eAgronomia — CREA/Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CAU, para
fins de comprovagéo técnice-operacional, demonstrando quea empresa desempenhou
atividades relativas a execugdo de obra ou servicos de engenharia, compativeis com o
objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacdo conforme abaixo especificado:
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EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
411 CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

432 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO| M2 227 44
(ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS),
AF_01/2020

31.3 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM M2 166,69
SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAQ. AF_05/2017

3.4.3 [TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE M2 68,02
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

8.2.8 A(s) CERTIDAO (OES) DE ACERVO TECNICO (CAT) emitidas via internet
deverdo estar impressas na sua totalidade, na integra e anexadas 3 documentacio de
habilitagdo.

8.2.9 Serd(do) invalida(as) a(as) certiddo(es) que néo apresentar(em) rigorosamente a
situagdo atualizada da empresa, conforme RESOLUCAO N° 1.137, DE 31 DE
MARCO DE 2023, do CONFEA.

8.2.10 Os atestados e acervos para efeito de qualificagio técnica poderdo conter um ou
mais itens exigidos, admitindo-se, o somatério dos quantitativos.

8.2.11 Apresentar Termo de Compromisso(Declaragio formal) da licitante de que o(s)
responsdvel (is) técnico(s), detentor (es) da(s) Certiddes de Acervo
Técnico(s)/Atestados referido(s) no subitem 8.6; serd(io) o(s) responsavel(is)
técnico(s) pela execugdio da obra, devidamente assinado conjuntamente pelo
representante legal da licitante e pelo(s) responsdvel(is) técnico(s) indicado(s),
juntamente com a c6pia da identidade do Representante Legal e cépia da carteira
do Conselho de Classe do Responsdvel Técnico nos termos do inciso I1, do art. 3° da
Lei n® 13.726 de 08 de outubro de 2018, e conforme Edital.

8.2.12 O Termo de Compromisso deverd ser assinado na licitagio somente por
profissionais detentores dos Acervos Técnicos apresentados para atendimento ao
edital de licitacfio e pelo representante legal da empresa.

8.2.13 Apresentar Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as
informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagoes objeto da
licitagdo.

8.2.14 DA VISTORIA TECNICA

8.2.14.1 E assegurado ao licitante o direito de realizar vistoria prévia no local de
execucdo da obra, para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto
a ser contratado. (Art. 63, § 2°, da Lei n° 14.133/2021).
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8.2. 14 2 O licitante podera optar por ndo realizar a vistoria, caso em que terd de ates&x:,—-—-———-_
mediante declaracdo formal do representante legal da empresa e seu responsavel.
técnico (Art. 63, § 3° da Lei n° 14.133/2021), ressaltando o conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratagdo, para o cumprimento das obrigacdes objeto
da licitagdo, assumindo total responsabilidade por esse fato,citando expressamente que
ndo utilizard para quaisquer questionamentos futuros que sejam avencas técnicas ou
financeiras com a Prefeitura Municipal de Normandia.

8.2.14.3 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia iitil seguinte ao da publicagdo do
Edital, estendendo-se até o dia 1til anterior & data prevista para a abertura da sessio
publica.

8.2.14.4 Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante
poderd realizar vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos servigos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda i sexta-feira, em
hordrio de expediente, devendo o agendamento ser efetuado previamente.

8.2.14.5 A nio realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacOes, diividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestac@o dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

9.1 Na hipétese de o prazo de execugéo da obra exceder a 12 (doze) meses, com data-
base a4 data do orcamento estimado, por motivos alheios 2 vontade da
CONTRATADA, tais como, alteragdo do cronograma fisico-financeiro, por
interesse da CONTRATANTE ou fato superveniente resultante de caso fortuito
ou for¢a maior,o valor remanescente, ainda nio pago, poderd ser reajustado de
acordo com a variacio do Indice Nacional da Construgdo Civil — INCC, coluna
pertinente ao objeto licitado, ocorrida no periodo respectivo, mediante solicitagio
expressa da CONTRATADA e 3 CONTRATANTE se reserva o direito de

analisar e conceder o acréscimo pretendido, utilizando a seguinte férmula:

R=V {l =1l }/ lg, onde:

R=valor do reajuste
procurado; V= valor
constante da proposta;

92 No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento o
CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela dltima
variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tio logo seja
divulgado o indice definitivo.

9.3 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substitui¢@o o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.
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9.4 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo 7
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

9.5 Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de célculo referente a
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este OCOrTer.

- Fls,

\n.

9.6 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd
contadoa partir dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.

9.7 Nas aferi¢oes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.

10

10.1 O prazo de vigéncia da execugéo € de 90(noventa) dias. contados da assinatura
da Ordem de Servigo, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133/2021.

10.2 O prazo de vigéncia do Contrato serd de 180(cento e oitenta) dias.

10.3 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.

11.1 O objeto do contrato serd recebido de forma proviséria e definitiva, as
quais serdo realizados na forma da legislacdo vigente observadas as demais
condi¢Bes previstas em procedimento interno para o recebimento dos servigos
do contrato:

11.2 Provisoriamente, pelo responsivel por seu acompanhamento e
fiscalizac@o, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de cardter técnico;
11.3 O Recebimento Provisério sé poderd ocorrer se satisfeitas as seguintes
condigdes:

11.4 Realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de
todos os servigos envolvidos na execugio;

11.5  Realizacdo de todas as medi¢Ges e/ou apropriacdes referentes a
redugdes, acréscimos e modificagdes;

11.6 A fiscalizagio do Municipio Aderente realizar4 o levantamento de
eventuais pendéncias executivas a serem satisfeitas pela Contratada.

11.7 Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais;

11.8  O(s) Termo(s) de Recebimento Definitivo do(s) servigo(s) contratado(s)
sera(do) lavrado(s), e em 30 (trinta) dias ap6s o recebimento provisério, desde
que satisfeitas as seguintes condigdes:

11.9  Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto 3 falta de
pagamento de operdrios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e
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tributdrios concernentes a execucdo do objeto, ou, ainda, de prestadores de N
servigos empregados na execugdo dos servigos;

11.10 Entrega dos seguintes documentos: Comprovante de inexisténcia de
débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA/CAU e FGTS; Didrio
da Obra original; e CertidOes negativas de que ndo pesam sobre 0s servigos
quaisquer acdes judiciais por prejuizos causados a terceiros.

11.11 O objeto do contrato poderd ser rejeitado, no todo ou em parte,
quando estiver em desacordo com o contrato.

11.12 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a
responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a
responsabilidade ético- profissional pela perfeita execu¢do do contrato, nos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

11.13 Os prazos e os métodos para a realizag@o dos recebimentos provisério
e definitivo serdo definidos em regulamento ou no contrato.

11.14 Salvo disposi¢cdo em contririo constante do edital ou de ato
normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para afericdo da boa
execucdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo
por conta do contratado.

1115 Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragio
ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a
previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguran¢a dos materiais e dos
servicos executados e pela funcionalidade da construgio, da reforma, da
recuperagdo ou da ampliagdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou
incorrecdo identificados, o contratado ficard responsdvel pela reparacio, pela
corre¢do, pela reconstru¢do ou pela substituicdo necessarias.

12.1  Caso ndo possua, a CONTRATADA terd o prazo de até 10 (dez) dias corridos
para providenciar a abertura de conta corrente no Banco do Brasil S/A, a contar da
assinatura do contrato;

122 As medigOes serdo realizadas pela CONTRATADA por meio do Fiscal de
Contratos formalmente designado, conforme Cronograma Fisico-Financeiro,
devendo ser encaminhadas devidamente datadas e assinadas a Secretaria
Municipal de obras, para afericio e emissio do competente atestado pela
fiscalizac@o. Todavia a primeira medicdo serd realizada depois de transcorrido 30
(trinta) dias da expedicdo da Ordem de Servigo, e a Gltima medicio, apés a
conclusdo do servigo ou obra;

123 A contratada deverd apresentar medi¢@o obrigatoriamente a cada 30 (trinta)
dias, caso ndo haja servigos a medir e a obra nio esteja paralisada deverd ser
apresentado medig&o “Zero”.

124  Entre duas medi¢des ndo poderd, decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto
para a primeira medicdo e a tltima medi¢io (Medi¢do Final);
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12.5 No caso de prorrogacdo regular da execucio das etapas deverdo ser refeit(‘)\q
aprovado o novo Cronograma Fisico-Financeiro da Contratada, prevalecendo em
real vigente nas novas datas previstas para a execugio do objeto contratado;

12.6 No caso de erro na fatura que for apresentada serd devolvida a Contratada para
retificag@o e reapresentagdo, ficando o prazo estipulado “para pagamento de até 30
(trinta) dias” prorrogado até a apresentag@o da medig8o corrigida. Nesta hipétese,
O prazo para pagamento iniciar-se-d apds a regularizacio da situagcio e
reapresentacdo da fatura corrigida ndo acarretando qualquer dnus para o Prefeitura
Municipal de Normandia/RR;

12.7 O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovagio,
pela contratada, da Regularidade Fiscal e Trabalhista, devendo ser apresentado
Jjuntamente com a Fatura, a Nota Fiscal e o documento comprobatério de
regularidade do contribuinte para com o recolhimento das contribui¢des devidas a
Previdéncia Social e a outras entidades de fundos arrecadados pela RFB, ou seja,
a CND - Certidio Negativa de Débitos — Previdencidrios e Trabalhista, em
conformidade com o disposto nos artigos 405 e 406 do IN n° 971/09 da Receita
Federal do Brasil;

12.8  Sendo constatada qualquer irregularidade em relagfo a situacdo cadastral da
Contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situagéo irregular, para que
apresente justificativa e comprovagao de regularidade.

12.9 Ao ser liberada para pagamento a tltima parcela prevista no cronograma fisico-
financeiro, o (s) fiscal (is) da obra ou servicos de engenharia, encaminhard ao
Secretario Municipal de Obras, o Termo de Recebimento Provisério;

12.10 O pagamento da iltima parcela da obra ou servi¢o ficard condicionada 3
juntada de cépia do Termo de Recebimento Provisério aos respectivos autos do
contrato;

12.11 Quaisquer alteragdo nos dados bancdrios devera ser comunicado a Prefeitura
Municipal de Normandia/RR, por meio de carta, ficando sob inteira
responsabilidade do contratado os prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos
devido & falta de informacdo;

12.12 Caso haja aplicagdo de multa, o valor serd descontado de qualquer fatura ou
crédito existente no Prefeitura Municipal de Normandia/RR em favor da
CONTRATADA; Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente,
a diferenga serd cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessério;

12.13 O pagamento efetuado pela Prefeitura isenta o contratado de suas obrigagdes e
responsabilidades assumidas;

12.14 Seré efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
12.14.1 ndo produziu os resultados acordados;

12.14.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

12.14.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucdo do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.
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12.15 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida !
ordem bancdria para pagamento;

12.16 Constatando-se, a situaciio de irregularidade da contratada e verificada a
auséncia da manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situagio ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual perfodo, a critério da contratante;

12.17 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administragdo deverd realizar consulta para identificar possivel suspensio
tempordria de participagdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibigio
de contratar com o Poder Piblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas;

12.18 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsiveis pela fiscalizacio da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto 2
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

12.19 Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessdrias
a rescisdio contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa. Havendo a efetiva execugio do objeto, os
pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso a contratada nio regularize sua situagio fiscal;

1220 Serd rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse piiblico de
alta relevincia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima
autoridade da contratante;

1221 Quando do pagamento serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislacio
aplicével;

12.22  No caso de obras, caso néo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do
cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a
contratante comunicard o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

12.22.1 Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagio das

obrigagGes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd

efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugédo dos servicos objeto do contrato.

12222 O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do niio pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nio recolhimento das
contribui¢Bes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugdo do contrato.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO
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13.1 A Contratada devera prestar garantia, na modalidade Seguro-Garantia, CQm

clausula de retomada, no valor correspondente a 1%(um por cento) do valor &({__‘— /

Contrato, conforme disposto no artigo 98, da Lei n° 14.133/2021.

13.2 O prazo para apresentagdo da garantia serd de até 30 (trinta) dias, contado da data
de homologacio da licitag@o 2 assinatura do contrato, nos termos do art. 96, §3° da Lei
n® 14.133/2021.

13.3 O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagdes
assumidas pelo contratado perante 2 Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos
¢ as indenizagdes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas
contrata¢des regidas no art. 97, da Lei n® 14.133/2021.

a) o prazo de vigéncia da apélice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no
contrato principal e deverd acompanhar asmodifica¢des referentes & vigéncia deste
mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

b) o seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o
prémio nas datas convencionadas;

13.4 Na forma do art. 102, da Lei n® 14.1333/2021, em caso de inadimplemento da
Contratada, o Contratante exigird a seguradora queassuma a execugiio da obra e
conclua o objeto desta contratacéo, sendo-lhe facultada:

a) a execugio e conclusdo da obra, ficando isenta da obrigagdo de pagar a importincia
segurada indicada na apdlice; e

b) ndo assumir a execucéio do contrato, se responsabilizando pelo pagamento da
integralidade da importancia segurada indicada na apdlice.

13.5 Caso a Seguradora decida assumir a execugio do objeto contratado, conforme art.
102, inciso 11, da Lei n° 14.1333/2021, serd autorizada:

a) a emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
conclusdo do contrato, desde que demonstrada a respectiva regularidade fiscal; e

b) a subcontratagdo do contrato, total ou parcialmente. 13.6 A garantia prestada pelo
contratado serd liberada ou restituida apés a fiel execugio do contrato ou apés a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragio.

13.6 O Contratante restituird ou liberard a garantia ofertada, no prazo méaximo 60
(sessenta) dias apés a assinatura do termo de recebimento definitivo dos Servigos
objetos desta licitagdo, conforme art. 100 da Lei n° 14.133/2021, mediante
requerimento.

13.7 Na hipétese do vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor or¢ado pela Administragdo, nas contratagdes de obras e servigos de
engenharia, serd exigida garantia adicional, equivalente 2 diferenca entre este 1iltimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o art.
59, § 5°, da Lei n°14.133/2021.

13.8 Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servigos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, dever4 proceder
ao reforgo da garantia inicial, no mesmo percentual previsto

14.1Somente serdo medidos itens efetivamente executados.
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As medi¢des referentes aos materiais, cujo fornecimento estiver a cargo
beneficidrio do registro de precos, somente serdo efetuados apés a aplicagio ou
assentamento dos mesmos.

14.2Procedimentos para a tramitagio das medig¢Ges dos servigos na fase intermedidria:
Os servigos serdo medidos de acordo com sua execugao;
As memorias de medi¢do deverdo ser encaminhadas 4 equipe de fiscalizagdo, por
meio digital e fisico, em formato de planilha;

14.3 Apés a aprovagao da medicio, a equipe de fiscalizagdo do Municipio Aderente
solicitard a apresentagdo da nota fiscal correspondente ao beneficidrio do registro
de precos.

14.4 A documentagdo, juntamente com anexos, serd encaminhada & 4rea técnica
responsdvel para as providéncias relativas ao pagamento.

14.5 Toda documentagdo serd enviada ao operador financeiro do 6rgio repassador,
que fard as devidas andlises e vistorias para posterior liberagiio dos recursos;

14.6 Apos tal liberagdo seréd depositado o pagamento da medigio;
14.7 Todas as medigOes deverdo ser entregues, juntamente com os documentos
relacionados neste Projeto Bésico devidamente carimbados e assinados pelos

Engenheiros e/ou Arquitetos do Municipio Aderente que sejam designados para
tarefas tais (fiscal/gestor).

14.8 Toda e qualquer medi¢do somente serd tramitada normalmente se estiver
acompanhada, sem excecéo, pelos documentos abaixo relacionados:

a) Boletim de Medigéo;
b) Memédrias de medigao;

¢) Relatério fotogréifico, em 02 (duas) vias coloridas, representativo das obras,
devidamente identificadas por local e data de realizagio;

d) Copias dos registros mais importantes do Relatério Didrio de Obra, incluindo
observagdes semanais do engenheiro residente;

15.10 beneficidrio do Registro de Pregos nio poder4 ceder ou subcontratar os
servi¢os objeto deste Projeto Bésico, sem prévia autorizagio do Orgio
Gerenciador, por escrito, sendo permitida na execucdo do contrato e sem
prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poder4
subcontratar partes da obra, do servico ou do fornecimento até o limite
autorizado, em cada caso, pela Administragio, até o limite de 25% do
objeto contratado.

15.20 contratado apresentard 2 Administra¢do documentagio que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que seré avaliada e juntada aos autos
do processo correspondente.

15.3Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
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econOmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung@o na
licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles
forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar
expressamente do edital de licitacgio.

15.4A autorizagdo de subcontratagio concedida pelo Orgio Gerenciador ndo
eximird o beneficidrio do Registro de Precos da responsabilidade total pelo
cumprimento de todos os termos e condi¢des deste Projeto Bésico.

16.1 A execug@o das obrigacdes contratuais serd fiscalizada por no minimo 01
(um) servidor, doravante denominado FISCAL, designado formalmente,
com autoridade para exercer, como representante desta Prefeitura, toda e
qualquer acao de orientagdo geral, observando-se o exato cumprimento de
todas as cldusulas e condi¢es decorrentes do instrumento contratual,
determinando o que for necessdrio a regularizagdo das falhas observadas.

16.2 O Fiscal do Contrato que atestar a fatura, nota fiscal, ou documento com
igual finalidade, declara neste ato que o servico a que se refere foi
satisfatoriamente prestado ou integralmente fornecido, fica ainda
assegurado aos técnicos da Prefeitura Municipal de Normandia o direito
de a critério da administragio, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou
parcialmente, da execugdo dos servigos prestados pela licitante vencedora
com livre acesso ao local das obras para obtengdo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a boa execugdo dos servigos;

N

16.3 A nomeagdo de Fiscal de Contrato, constitui obrigacdo inerente 2
atividade Profissional, notadamente o dever de exercer com zelo e
dedicagdo as atribui¢des legais e regulamentares essenciais, bem como, o
cumprimento de ordens superiores;

16.4 O acompanhamento, bem como a Fiscaliza¢do da execugdo da obra serd
realizada pela Prefeitura Municipal de Obras, a quem compete verificar se
a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e
os documentos que o integram;

16.5 Toda e qualquer alteracdo dos servigos, deverd ser solicitada, por escrito,
e justificada previamente para ser formalmente autorizada pela
fiscalizagdo;

16.6 A Fiscalizagio deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execugio
do contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagio
exigidas na licitacio;

16.7 A Fiscalizagdo terd poderes para agir e decidir perante a Contratada,
inclusive rejeitando servigos que estiverem em desacordo com o Contrato,
com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada
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pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilijar-o———

acesso da Fiscalizacdo, aos servigos, ¢ a todos os elementos que forem
necessarios ao desempenho de sua fun¢ao;

16.8 Fica assegurado aos técnicos da Prefeitura o direito de, a seu exclusivo
critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente,
diretamente ou através de terceiros, da execucgdo dos servigos prestados
pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengdo
de quaisquer esclarecimentos julgados necessdrios a execugdo dos
Servigos;

16.9 Notificar a Contratada tdo logo surja o vicio, defeito ou incorre¢@o, para
que efetue os reparos necessarios, os quais devem ser realizados sem 6nus
para a Administragdo;

16.10 Todos os processos construtivos, servicos e materiais deverdo atender
as seguintes premissas: a) Estabilidade estrutural; b) Durabilidade e
estanqueidade igual ou superior aos processos convencionais; ¢) Execug@o
de regularizacdo de base em condi¢des perfeitas para a aplicacdo de
materiais de acabamento; d) Utiliza¢@o de materiais de 1* qualidade e méo-
de-obra especializada; e, e) Normas de Seguranca;

16.11 O contrato podera ser modificado, a qualquer tempo a critério exclusivo
da CONTRATANTE, que de comum acordo com os autores do projeto
fixard as implicagdes e acertos decorrentes, visando a continuidade dos
Servigos;

16.12 Toda e qualquer alteracdo dos servicos deverd ser solicitada
formalmente e devidamente justificada para ser analisada, podendo
posteriormente ser autorizada pela fiscalizagio;

16.13 ModificagOes no projeto ou colocagdo de materiais de fornecedores néo
especificados poderdo ou ndo ser aceitas, mediante prévia consulta aos
projetistas;

16.14 Fiscalizar para que os servigos prestados obedecam, rigorosamente, aos
preceitos dispostos na Norma Regulamentadora n° 4 - NR 4, que regula os
SERVICOS  ESPECIALIZADOS EM  ENGENHARIA DE
SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO, para trabalhos desta
natureza, utilizando-se de equipamentos e ferramentas adequados;

16.15 O presente Projeto objetiva fixar as condigdes gerais a que deverdo ser
obedecidas durante a execucdo das obras, bem como caracterizar as
obrigagOes e direitos da empresa contratada a qual serd confiada a
execugdo da dita obra;

16.16 As relagdes miituas entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA
serao mantidas por intermédio do Fiscal de Contrato da CONTRATANTE
e o preposto da CONTRATADA;

16.17 A CONTRATADA se obriga a facilitar o acesso a fiscalizacdo dos
materiais, execucdo das obras e servigos contratados, facultando a
Fiscalizag@o o acesso as partes das obras contratadas;

16.18 A Fiscalizagdio ¢ assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras
e servigos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a
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CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer indenizagdo, n
caso de nio ser atendida, dentro de 48 (quarenta e 0ito) horas, a contar da
entrega da Ordem de Servigo correspondente, qualquer reclamagao sobre
defeito essencial em servigo executado ou material posto na obra;

16.19 A CONTRATADA se obriga a retirar da obra, imediatamente apés o
recebimento da Ordem de Servico correspondente, qualquer empregado,
tarefeiro, operdrio ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizagdo,
venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

16.20 A CONTRATADA devera obedecer as Normas Técnicas em vigor que
se aplicam ao servi¢o contratado, conforme o imposto pelo Cédigo de
Defesa do Consumidor, em caso de descumprimento submetendo-se as
penalidades nele previstas;

16.21 A qualquer momento, mediante real necessidade levantada pela
fiscalizacdo e devidamente justificada, o CONTRATANTE podera
solicitar a mudanca do Responsével Técnico da Obra, contanto que, atenda
aos requisitos exigidos no Edital quanto ao item de responsabilidade
técnica;

16.22 Aferir os servigos executados para devido atesto das medicdes
MENSALMENTE conforme previsto no cronograma fisico financeiro;

16.23 Assegurar que todas as Etapas previstas neste projeto para execugio da
obra estejam seguindo rigorosamente as normas técnicas vigentes e
anexos do Projeto Bésico, visando a garantia de uma boa execugiio dos
Servigos;

16.24 Assegurar que os equipamentos e mdo de obra estio sendo utilizados,
conforme previstos nas composi¢Oes unitdrias de prego deste projeto,
visando o total atendimento as produgdes ali previstas para execugio de
cada servico constante, para que a obra possa ser executada em total
acordo com os critérios aqui estabelecidos;

16.25 Fiscalizar para que durante a execugdo dos servigos, seja prestada toda
assisténcia técnica-administrativa, mantendo também no local dos
servicos um profissional habilitado para responder pela empresa
(preposto), bem como, todos os equipamentos e materiais necessarios a
uma execugdo perfeita dos servigos, desenvolvida com seguranga,
qualidade e dentro dos prazos estabelecidos;

16.26 Cabe a fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve
subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade
na execugdo do servigo, deverd comunicar a autoridade responsével para
que esta promova a adequagi@o contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de altera¢do dos valores contratuais.

16.27 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na
execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento
da Contratada que contenha a relagio detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Bisico, informando as respectivas
quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso;
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16.28 O representante da Contratante deverd promover o registro da
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais

16.29 O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos
sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sangdes administrativas,
previstas neste Projeto Bésico e na legislagdo vigente, podendo culminar
em rescisio contratual.

16.30 As atividades de gestdo e fiscalizagc@o da execucdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemdtica, podendo ser
exercidas por servidores, equipe de fiscaliza¢@o ou tnico servidor, desde
que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distin¢do dessas
atividades e, em razio do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as ag¢Oes relacionadas a Gestdo do Contrato;

16.31 Durante a execugéo do objeto, o fiscal deverd monitorar constantemente
o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracgdo, devendo
intervir para requerer 2 CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas;

16.32 O fiscal deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo
da execugio do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestacio dos servigos realizada;

16.33 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscaliza¢do:

16.34 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias
dos empregados alocados na execugéo da obra, em especial, quanto:

16.35 ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro saldrio;

16.36 a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

16.37 a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagio e auxilio-saide,
quando for devido;

16.38 aos dep6sitos do FGTS; e

16.39 ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos
empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

16.40 solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribui¢des previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo
sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagio de extratos, de
forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao
final de um ano da contratagdo, o que ndo impedird que a anélise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagio a um mesmo
empregado;

16.41 oficiar os 6rgios responsdveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade  no  cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias e para com o FGTS;

16.42 somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na
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Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 foreter

expressamente aceitas pela subcontratada.

16.43 A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais.

17.1 O contrato poderd ser alterado de acordo com o interesse e a necessidade
da Prefeitura Municipal de Normandia.

17.2 Qualquer servico que venha a ser necessirio e que ndo esteja
expressamente especificado neste Projeto Bdsico devera ser encaminhado
por escrito a fiscalizagdo e a equipe técnica da Secretaria Municipal de
Obras, para devidas providéncias.

17.30s casos omissos serdo conhecidos e resolvidos pela Prefeitura Municipal
de Normandia, a luz da Lei 14.133/2021.

Normandia/RR, 13 de janeiro de 2025.

Responsavel pela Elaboragéo:
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