ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROJETO BASICO N° 004/2025

N S

1.1 AMPLIACAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL E A
CONSTRUCAO DE MUROQO, NO MUNICIPIO DE NORMANDIA.

CONVENIO N° 71/2024 - ESTADO DE
RORAIMA/SEINF/MUNICIPIO DE NORMANDIA.

1.2 Natureza da Contratagdo: Os servigos a serem contratados enquadram-se na
classificagdo de Servigos de Engenharia, nos termos da Lei n® 14.133/2021, observadas

‘ as alteragdes posteriores introduzidas nos referidos diplomas normativos.

A execugdo desta obra de revitalizagdo tem justificativa consistente na necessidade de
investimento em logradouros pablicos, buscando manter a conservagdo de estruturas
existentes ¢ promover bem estar & populagdo local, neste caso, a amplia¢io e construgdo do
muro da rodovidria municipal, no qual trara conforto e seguranga aos municipes em geral. Os
recursos municipais néo sdo suficientes para investimentos com esta amplitude orgamentria,

motivo pelo qual propomos tal convénio.

3.1 Os servigos a serem executados deverdo obedecer as condigdes gerais previstas no
Estudo Técnico Preliminar, assim como as normas da ABNT pertinentes.
3.2 Resumidamente, os servigos demandados se referem a servigos obra de engenharia
‘ dizendo respeito aos servigos de:
' * Demoligdes e Retiradas;
* Ampliagdo de salas;

* Construgdo do Muro de protecdo.

3.3 Os servigos a serem executados deverdo obedecer as condigdes gerais previstas
neste Estudo Técnico Preliminar, assim como as normas da ABNT pertinentes. Os
servigos demandados se referem a obra de engenharia no que diz respeito a Reforma
da Rodoviaria Municipal de Normandia, que contemplem todos os servi¢os da tabela
SINAPIT més 02/2024. Importante destacar que a descrigdo analitica desses servigos se

encontram disponiveis nos sites de dominio piblico: https://www.caixa.gov.br/poder-
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p‘ublico/modemizacao- gestao/sinapi/Paginas/default.aspx

e< https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_659>.

3.4 As Bonificagdes e Despesas Indiretas — BDI serfio acrescidas ao valor unitario de
cada item, conforme o Acorddo n° 2.622/2013 — TCU.

A execugdo da obra seré na propria sede da Rodovidria Municipal de Normandia.

1.2. A licitagdo serd por VALOR GLOBAL, conforme modelos de planilhas
or¢amentarias disponibilizadas nos anexos deste Edital.

1.3. O critério de¢ julgamento adotado sera o menor preco por VALOR
GLOBAL, considerado o menor dispéndio para a Administragio, nos termos do art.
34 da Lei n° 14.133/2021, e observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus
Anexos quanto as especificagdes do objeto.

Os materiais empregados e os servigos executados, de conservagio e manutencio,

deverdo obedecer a todas as normas atinentes ao objeto deste Projeto Basico, existentes

ou que venham a ser editadas.

O valor total geral para execugdo dos servicos, com BDI, é de R$
723.751,01(setecentos ¢ vinte ¢ trés mil, setecentos ¢ cinquenta e um reais ¢ um
centavo), sendo R$ 500.000,00 o repasse do Governo do Estado de Roraima e R$

223.751,01 a contrapartida da Prefeitura Municipal de Normandia.
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8.1.1 Deveréa constar na proposta:

8.1.1.1 Razao social, enderego completo, telefone, e-mail, banco, agéncia e niimero

da conta bancaria da empresa proponente;

8.1.1.2 Especificagdes de forma clara, observadas as especificagdes constantes do

Projeto Basico e demais documentos técnicos;

8.1.1.3 O valor total da proposta para cada item que participar em moeda corrente

nacional, cxpresso em numeral ¢ por extenso;

8.1.1.4 Planilha de custos e formag¢io de preco, conforme modelo constante no anexo,
em meio fisico e digital (CD-ROM), contendo os itens, discriminagdes, unidades de

mediac@o ¢ quantidades para todos os itens;

8.1.1.5 Nos valores propostos estario inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam

direta ou indiretamente na execug¢do do objeto;

8.1.1.6 Composig¢des unitarias (inclusive composigdes auxiliaries), na forma do art.
59 da Lei n® 14.133/21 e Sumula 258/2010 do TCU,;

8.1.1.7 Na composi¢cdo dos pregos unitirios, o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mio de obra, materiais, equipamentos e

Servigos;

8.1.1.8 Planilha analitica de encargos sociais e planilha analitica de composi¢ao do
BDI, detalhando todos seus components em valores nominais como também na forma

percentual;

8.1.1.9 Cronograma fisico-financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e
demais aspectos fixados pela Administragdo no Projeto Basico, ajustado & proposta

apresentada;

8.1.1.10 O prazo de validade da proposta seré de 60 (sessenta) dias, contados a partir

da data de sua entrega.
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8.2.1 A Licitante, deverd ser pessoa juridica registrada no Conselho Regional de
Engenharia ¢ Agronomia — CREA, estando sujeito o contrato a "Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART", conforme Lei N°6.496/77.

8.2.2 Nos termos do art. 67, da Lei n® 14.133/2021, o Responsavel Técnico pela
realizagdo dos servigos envolvidos no processo deverd ser um Engenheiro Civil ou
profissional equivalente que possa exercer as fungdes contidas na Resolucio CONFEA
n°® 218, de 29 junho de 1973.

8.2.3 As empresas com seus empregados devem cumprir e fazer cumprir as normas de
seguranc¢a ¢ medicina do trabalho, conforme DECRETO-LEI N° 5.452, de 1° de maio
de 1943.

8.2.4 Apresentar prova valida (Certiddo de Pessoa Juridica) de registro e regularidade
da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/Conselho de
Arquitetura € Urbanismo - CAU na qual constem todos os seus responsaveis técnicos,
com jurisdi¢do sob o domicilio da sede do Licitante.

8.2.5 Apresentar prova vélida (Certiddo de Pessoa Fisica) de registro e regularidade
do(s) responsével(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA/Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com jurisdicdo sob o domicilio
da sede da empresa.

8.2.6 Para fins de qualificagio técnico-profissional, a Licitante dever4 apresentar, nos
termos de seu art. 67 Lei 14.133/2021, Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo
CREA ou CAU, de obras e servigos superiores ou equivalentes ao do objeto licitado,
devidamente acompanhada do Atestado de Capacidade Técnica registrado no CREA
ou CAU, conforme quantitativo minimo abaixo:

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
321 | CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE| M2 319,94
35.7 | 9X14X19 CM(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
421 | ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021A

COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE

3.1.3 [ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA M3 11,59
4.1.3 [EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA.
AF_11/2022

3.24 |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
3.5.9 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
4.2.3 APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 537,94

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
3.2.6 SUPERFICIES INTERNAS DE SACADA DE M2 257,32
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF_05/2017

8.2.7 Apresentar ATESTADO (S) DE CAPACIDADE TECNICA ou
DECLARACOES DE CAPACIDADE TECN ICAexpedidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente registrado(s) no Conselho Regional de
Engenharia cAgronomia — CREA/Consclho de Arquitctura ¢ Urbanismo/CAU, para

5
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fins de comprovagio técnico-operacional, demonstrando quea empresa desempenhou
atividades relativas a execugéo de obra ou servigos de engenharia, compativeis com o
objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor

significativo do objeto da licitagdo conforme abaixo especificado:

G
321 CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE M2 319,94
35.7 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
4.21 ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021A

COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE|

3.1.3 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA M3 11,59
4.1.3 EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA.
AF_11/2022

3.2.4 |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
3.5.9 ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
423 APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE|
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 537,94

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
3.2.6 | SUPERFICIES INTERNAS DE SACADA DE M2 257,32
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF_05/2017

8.2.8 A(s) CERTIDAO (OES) DE ACERVO TECNICO (CAT) emitidas via internet
deverdo estar impressas na sua totalidade, na integra ¢ anexadas & documentagdo de
habilitacdo.

8.2.9 Serd(do) invélida(as) a(as) certiddo(es) que ndo apresentar(em) rigorosamente a
situagdo atualizada da empresa, conforme RESOLUCAO N° 1.137, DE 31 DE
MARCO DE 2023, do CONFEA.

8.2.10 Os atestados ¢ acervos para efeito de qualificagdo técnica poderdo conter um ou
mais itens exigidos, admitindo-se, o somatério dos quantitativos.

8.2.11 Apresentar Termo de Compromisso(Declaragdo formal) da licitante de que o(s)
responsavel (is) técnico(s), detentor (es) da(s) Certiddes de Acervo
Técnico(s)/Atestados referido(s) no subitem 8.6; sera(do) ofs) responsavel(is)
técnico(s) pela cxccugdo da obra, devidamentc assinado conjuntamentc pclo
representante legal da licitante e pelo(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s),
juntamente com a cépia da identidade do Representante Legal e cépia da carteira
do Conselho de Classe do Responsavel Técnico nos termos do inciso 1, do art. 3° da
Lein® 13.726 de 08 de outubro de 2018, e conforme Edital.

8.2.12 O Termo de Compromisso devera ser assinado na licitagdo somente por
profissionais detentores dos Acervos Técnicos apresentados para atendimento ao
edital de licitacéio e pelo representante legal da empresa.

8.2.13 Apresentar Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as
informagoes ¢ das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitagdo.
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8.2. 121 DA VISTORIA TECNICA

8.2.14.1 E assegurado ao licitante o direito de realizar vistoria prévia no local de
execucdo da obra, para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto
a ser contratado. (Art. 63, § 2°, da Lei n” 14.133/2021).

8.2.14.2 O licitante poderd optar por nao realizar a vistoria, caso em que terd de atestar,
mediante declaragdo formal do representante legal da empresa e seu responsavel
técnico (Art. 63, § 3°, da Lei n° 14.133/2021), ressaltando o conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contrata¢do, para o cumprimento das obrigagdes objeto
da licitagdo, assumindo total responsabilidade por esse fato,citando expressamente que
ndo utilizard para quaisquer questionamentos futuros que sejam avengas técnicas ou
financeiras com a Prefeitura Municipal de Normandia.

8.2.14.3 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia atil seguinte ao da publicag¢do do
Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo
publica.

8.2.14.4 Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante
poderd realizar vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos servigos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em
horario de expediente, devendo o agendamento ser efetuado previamente.

8.2.14.5 A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagoes de
desconhecimento das instala¢oes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os énus dos
servigos decorrentes.

9.2 Na hipotese de o prazo de execugao da obra exceder a 12 (doze) meses, com data-
base a data do orgamento estimado, por motivos alheios a vontade da
CONTRATADA, tais como, alteragdo do cronograma fisico-financeiro, por
interesse da CONTRATANTE ou fato superveniente resultante de caso fortuito

ou for¢a maior,o valor remanescente, ainda nio pago, podera ser reajustado de

R=V (I-15)/ I, onde:

R=valor do reajuste
procurado;V=valor
constante da proposta;

acordo com a variagio do Indice Nacional da Construgdo Civil — INCC, coluna
pertinente ao objeto licitado, ocorrida no periodo respectivo, mediante solicitagdo
expressa da CONTRATADA e a CONTRATANTE se reserva o direito de

analisar ¢ conceder o acréscimo pretendido, utilizando a seguinte formula:

93 No caso de atraso ou nao divulgagdo do indice de reajustamento o
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CONTRATANTE pagarda a CONTRATADA a importincia calculada pela altima
variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

9.4 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substitui¢do o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

9.5 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

9.6 Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de cédlculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

9.7 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano ser4
contadoa partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

9.8 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo. '

10

10.2 O prazo de vigéncia da execugio é de 90(noventa) dias. contados da assinatura
da Ordem de Servigo, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133/2021.

10.3 O prazo de vigéncia do Contrato serd de 180(cento e oitenta) dias.

104 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no perfodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.

11 |

112 O objeto do contrato serd recebido de forma proviséria ¢ definitiva, as
quais serdo realizados na forma da legislagdo vigente observadas as demais
condigdes previstas em procedimento interno para o recebimento dos servigos
do contrato:

113 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico;

11.4 O Recebimento Provisorio s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes
condi¢des:

11.5 Realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de
todos os servigos envolvidos na execugdo;

11.6  Realizagdo de todas as medig¢des e/ou apropriagdes referentes a
redugdes, acréscimos ¢ modificacdes;

11.7 A fiscalizagdo do Municipio Aderente realizara o levantamento de
eventuais pendéncias executivas a serem satisfeitas pela Contratada.

11.8 Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais;
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11.9  O(s) Termo(s) de Recebimento Definitivo do(s) servigo(s) contratado(s)
serd(ao) lavrado(s), e em 30 (trinta) dias apds o recebimento provisorio, desde
que satisfeitas as seguintes condigGes:

11.10 Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de
pagamento de operdrios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e
tributdrios concernentes a execucdo do objeto, ou, ainda, de prestadores de
servicos empregados na execugdo dos servigos;

11.11 Entrega dos seguintes documentos: Comprovante de inexisténcia de
débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA/CAU e FGTS; Didrio
da Obra original; e Certidoes negativas de que ndo pesam sobre os servigos
quaisquer ag¢des judiciais por prejuizos causados a terceiros.

11.12 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte,
quando estiver em desacordo com o contrato.

11.13 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluirda a
responsabilidade civil pela solidez ¢ pela seguranga da obra ou servigo nem a

responsabilidade ético- profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

11.14 Os prazos e os métodos para a realizagdo dos recebimentos provisério
¢ definitivo serdo definidos em regulamento ou no contrato.

11.15 Salvo disposi¢do em contrario constante do edital ou de ato
normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para afericdio da boa
execucdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo
por conta do contratado.

11.16 Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administrago
ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a
previsdo de prazo de garantia superior no edital € no contrato, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos
servigos executados e pela funcionalidade da construgio, da reforma, da
recuperagdo ou da ampliagdo do bem imoével, ¢, em caso de vicio, defeito ou
incorregdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagio, pela
correcdo, pela reconstrugado ou pela substituigdo necessarias.

122 Caso ndo possua, a CONTRATADA tera o prazo de até 10 (dez) dias corridos
para providenciar a abertura de conta corrente no Banco do Brasil S/A, a contar da
assinatura do contrato;

123 As medigdes serdio realizadas pela CONTRATADA por meio do Fiscal de
Contratos formalmente designado, conforme Cronograma Fisico-Financeiro,
devendo ser encaminhadas devidamente datadas e assinadas a Secretaria
Municipal de obras, para aferi¢io e emissdo do competente atestado pela
fiscalizagdo. Todavia a primeira medigdo sera realizada depois de transcorrido 30
(trinta) dias da expedigdo da Ordem de Servigo, ¢ a ultima medigdo, apds a
conclusao do servi¢o ou obra;
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124 A contratada devera apresentar medigao obrigatoriamente a cada 30 (trinta)
dias, caso ndo haja servicos a medir e a obra ndo esteja paralisada devera ser
apresentado medi¢do “Zero”.

12.5 Entre duas medigdes nido podera, decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto
para a primeira medi¢3o e a Gltima medigdo (Medi¢ao Final);

12.6  No caso de prorrogacdo regular da execugdo das etapas deverdo ser refeito ¢
aprovado o novo Cronograma Fisico-Financeiro da Contratada, prevalecendo em
real vigente nas novas datas previstas para a execugiao do objeto contratado;

12.7  No caso de erro na fatura que for apresentada sera devolvida a Contratada para
retificag@o ¢ reapresentagao, ficando o prazo estipulado “para pagamento de até 30
(trinta) dias” prorrogado até a apresentagdo da medi¢ao corrigida. Nesta hipotese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds a regularizagdo da situacdo e
reapresentacgdo da fatura corrigida ndo acarretando qualquer dnus para o Prefeitura
Municipal de Normandia/RR;

12.8 O pagamento referente a cada medigao serd liberado mediante comprovagio,
pela contratada, da Regularidade Fiscal ¢ Trabalhista, devendo ser apresentado
juntamente com a Fatura, a Nota Fiscal ¢ o documento comprobatorio de
regularidade do contribuinte para com o recolhimento das contribui¢des devidas a
Previdéncia Social ¢ a outras cntidades de fundos arrecadados pela RFB, ou scja,
a CND — Certiddo Negativa de Débitos — Previdenciarios e Trabalhista, em
conformidade com o disposto nos artigos 405 ¢ 406 do IN n® 971/09 da Receita
Federal do Brasil;

12.9  Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo 4 situacdo cadastral da
Contratada, esta serd formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que
apresente justificativa ¢ comprovagdo de regularidade.

12.10 Ao ser liberada para pagamento a tlltima parcela prevista no cronograma fisico-
financeiro, o (s) fiscal (is) da obra ou servigos de engenharia, encaminhara ao
Secretario Municipal de Obras, o Termo de Recebimento Provisério;

12.11 O pagamento da tltima parcela da obra ou servigo ficara condicionada a
Jjuntada de cdpia do Termo de Recebimento Provisério aos respectivos autos do
contrato;

12.12 Quaisquer altera¢do nos dados bancarios devera ser comunicado a Prefeitura
Municipal de Normandia/RR, por meio de carta, ficando sob inteira
responsabilidade do contratado os prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos
devido a falta de informagao;

12.13 Caso haja aplicagdo de multa, o valor sera descontado de qualquer fatura ou
crédito existente no Prefeitura Municipal de Normandia/RR em favor da
CONTRATADA; Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente,
a diferenca serd cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessario;

12.14 O pagamento efetuado pela Prefeitura isenta o contratado de suas obrigagdes e
responsabilidades assumidas;

12.15 Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
12.14.1 nio produziu os resultados acordados;
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12.14.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

12.14.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para
execugdo do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

5]

12.16 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento;

12.17 Constatando-se, a situagdo de irregularidade da contratada e verificada a
auséncia da manuten¢@o das condigdes de habilitagio exigidas no edital, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de S (cinco) dias
uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

12.18 Previamente & emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administragdo deverd realizar consulta para identificar possivel suspensdo
temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas;

12.19 Nio havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos Orgfos responsdveis pela fiscalizagio da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

12.20 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa. Havendo a efetiva execugio do objeto, os
pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo fiscal;

12.21 Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente, salvo
por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de
alta relevincia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante;

12.22  Quando do pagamento serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagio
aplicavel;

12.23 No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagio comprobatoria do
cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a
contratante comunicard o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

12.22:1 Na hip6tese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das

obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera

efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

12.22.2 O contrato podera ser rescindido por ato unilateral ¢ escrito da
contratante ¢ a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nio recolhimento das
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contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente

participarem da execug@o do contrato.

(‘# ESTADO DE RORAIMA

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1 A Contratada deverd prestar garantia, na modalidade Seguro-Garantia, com
cldusula de retomada, no valor correspondente a 1%(um por cento) do valor do
Contrato, conforme disposto no artigo 98, da Lei n° 14.133/2021.

13.2 O prazo para apresentagao da garantia sera de até 30 (trinta) dias, contado da data
de homologagdo da licitagdo a assinatura do contrato, nos termos do art. 96, §3°da Lei
n° 14.133/2021.

13.3 O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagdes
assumidas pelo contratado perante a Administragio, inclusive as multas, os prejuizos
¢ as indenizages decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas
contratacdes regidas no art. 97, da Lei n° 14.133/2021.

a) o prazo de vigéncia da apélice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no
contrato principal e devera acompanhar asmodificagdes referentes a vigéncia deste
mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

b) o seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o
prémio nas datas convencionadas:;

13.4 Na forma do art. 102, da Lei n° 14.1333/2021, em caso de inadimplemento da
Contratada, o Contratante exigird a seguradora queassuma a execugiio da obra e
conclua o objeto desta contratagdo, sendo-lhe facultada:

a) a execucio e conclusio da obra, ficando isenta da obrigagio de pagar a importancia
scgurada indicada na apdlice; ¢

b) néo assumir a execucdo do contrato, se responsabilizando pelo pagamento da
integralidade da importancia segurada indicada na apdlice.

13.5 Caso a Seguradora decida assumir a execugdo do objeto contratado, conforme art.
102, inciso 11, da Lei n° 14.1333/2021, seré autorizada:

a) a emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
conclusdo do contrato, desde que demonstrada a respectiva regularidade fiscal; e

b) a subcontratagdo do contrato, total ou parcialmente. 13.6 A garantia prestada pelo
contratado ser4 liberada ou restituida ap6s a fiel execugdo do contrato ou apés a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragdo.

13.6 O Contratante restituird ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias ap6s a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos
objetos desta licitagdo, conforme art. 100 da Lei n° 14.133/2021, mediante
requerimento.

13.7 Na hipétese do vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragdo, nas contratagdes de obras e servigos de
engenharia, sera exigida garantia adicional, equivalente a diferenca entre este tltimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o art.
59, § 5° da Lein®14.133/2021.

13.8 Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servigos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder
ao reforgo da garantia inicial, no mesmo percentual previsto
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14.1Somente serdo medidos itens efetivamente executados.
As medigdes referentes aos materiais, cujo fornecimento estiver a cargo do
beneficiario do registro de pregos, somente serdo efetuados apds a aplicagdo ou
assentamento dos mesmos.

14.2Procedimentos para a tramitagao das medi¢des dos servigos na fase intermedidria:
Os servigos serdo medidos de acordo com sua execugdo;
As memorias de medi¢do deverdo ser encaminhadas a equipe de fiscalizagdo, por
meio digital e fisico, em formato de planilha;

14.3 Apbs a aprovagdo da medigdo, a equipe de fiscalizagdo do Municipio Aderente
solicitard a apresentagio da nota fiscal correspondente ao beneficiario do registro
de pregos.

14.4 A documentagdo, juntamente com anexos, sera encaminhada a area técnica
responsavel para as providéncias relativas ao pagamento.

14.5 Toda documentagdo sera enviada ao operador financeiro do 6rgio repassador,
que fara as devidas analises e vistorias para posterior liberagdo dos recursos;

14.6 Apds tal liberagdo sera depositado o pagamento da medigio;

14.7 Todas as medigdes deverdo ser entregues, juntamente com os documentos
relacionados neste Projeto Basico devidamente carimbados e assinados pelos
Engenheiros e/ou Arquitetos do Municipio Aderente que sejam designados para
tarcfas tais (fiscal/gestor).

14.8 Toda e qualquer medicdo somente serd tramitada normalmente se estiver
acompanhada, sem excegdo, pelos documentos abaixo relacionados:

a) Boletim de Medigdo;
b) Memorias de medigdo;

¢) Relatério fotografico, em 02 (duas) vias coloridas, representativo das obras,
devidamente identificadas por local ¢ data de realizagao;

d) Copias dos registros mais importantes do Relatério Didrio de Obra, incluindo
observagdes semanais do engenheiro residente;

15.10 beneficidrio do Registro de Pregos niio poderd ceder ou subcontratar os
servios objeto deste Projeto Bésico, sem prévia autorizagio do Orgéo
Gerenciador, por escrito, sendo permitida na execugio do contrato e sem
prejuizo das responsabilidades contratuais ¢ legais, o contratado podera
subcontratar partes da obra, do servi¢o ou do fornecimento até o limite
autorizado, em cada caso, pela Administragdo, até o limite de 25% do
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objeto contratado.

15.20 contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos
do processo correspondente.

15.3Ser4 vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles
forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, at¢é o terceiro grau, devendo essa proibi¢do constar
expressamente do edital de licitagdo.

15.4A autorizagdo de subcontratagdo concedida pelo Orgio Gerenciador ndo
eximira o beneficiario do Registro de Pregos da responsabilidade total pelo
cumprimento de todos os termos e condi¢des deste Projeto Basico.

16.1 A execugdo das obrigagdes contratuais sera fiscalizada por no minimo 01
(um) servidor, doravante denominado FISCAL, designado formalmente,
com autoridade para exercer, como representante desta Prefeitura, toda e
qualquer agdo de orientagdo geral, observando-se o exato cumprimento de
todas as cldusulas e condigdes decorrentes do instrumento contratual,
determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas observadas.

16.2 O Fiscal do Contrato que atestar a fatura, nota fiscal, ou documento com
igual finalidade, declara neste ato que o servigo a que se refere foi
satisfatoriamente prestado ou integralmente fornecido, fica ainda
assegurado aos técnicos da Prefeitura Municipal de Normandia o direito
de a critério da administra¢io, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou
parcialmente, da execucao dos servigos prestados pela licitante vencedora
com livre acesso ao local das obras para obtengdo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a boa execugdo dos servigos;

16.3 A nomeagdo de Fiscal de Contrato, constitui obrigagdo inerente a
atividade Profissional, notadamente o dever de exercer com zelo e
dedicagdo as atribuigdes legais e regulamentares essenciais, bem como, o
cumprimento de ordens superiores;

16.4 O acompanhamento, bem como a Fiscalizagéo da execugfio da obra sera
realizada pela Prefeitura Municipal de Obras, a quem compete verificar se
a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e
os documentos que o integram;

16.5 Toda e qualquer altera¢do dos servigos, devera ser solicitada, por escrito,
¢ justificada previamente para ser formalmente autorizada pela
fiscalizagdo;

16.6 A Fiscalizagdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execugio
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do contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condicdes de habilitagdo e qualificagdo
exigidas na licitagao;

16.7 A Fiscaliza¢@o tera poderes para agir e decidir perante a Contratada,
inclusive rejeitando servigos que estiverem em desacordo com o Contrato,
com as Normas Técnicas da ABNT ¢ com a melhor técnica consagrada
pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o
acesso da Fiscalizagdo, aos servigos, ¢ a todos os elementos que forem
necessarios ao desempenho de sua fungéo;

16.8 Fica assegurado aos técnicos da Prefeitura o direito de, a seu exclusivo
critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente,
diretamente ou através de terceiros, da execugfio dos servigos prestados
pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengdo
de quaisquer esclarecimentos julgados necessdrios a execugdo dos
SErvigos;

16.9 Notificar a Contratada tio logo surja o vicio, defeito ou incorrecdo, para

que efetue os reparos necessarios, os quais devem ser realizados sem dnus
para a Administragio;

16.10 Todos os processos construtivos, servi¢os e materiais deverdo atender
as seguintes premissas: a) Estabilidade estrutural; b) Durabilidade e
estanqueidade igual ou superior aos processos convencionais; ¢) Execug¢io
de regularizagdo de base em condigdes perfeitas para a aplicagio de
materiais de acabamento; d) Utilizacdo de materiais de 1* qualidade ¢ mio-
de-obra especializada; e, ¢) Normas de Seguranca;

16.11 O contrato podera ser modificado, a qualquer tempo a critério exclusivo
da CONTRATANTE, que de comum acordo com os autores do projeto
fixard as implicagdes ¢ acertos decorrentes, visando a continuidade dos
Servigos;

16.12 Toda e qualquer alteragdo dos servicos deverd ser solicitada
formalmente e devidamente justificada para ser analisada, podendo
posteriormente ser autorizada pela fiscalizagio;

16.13 Modificagdes no projeto ou coloca¢do de materiais de fornecedores ndo
especificados poderdo ou ndo ser aceitas, mediante prévia consulta aos
projetistas;

16.14 Fiscalizar para que os servigos prestados obedegam, rigorosamente, aos
preceitos dispostos na Norma Regulamentadora n® 4 - NR 4, que regula os
SERVICOS  ESPECIALIZADOS EM  ENGENHARIA DE
SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO, para trabalhos desta
natureza, utilizando-se de equipamentos e ferramentas adequados;

16.15 O presente Projeto objetiva fixar as condi¢des gerais a que deverdo ser
obedecidas durante a execu¢do das obras, bem como caracterizar as
obrigagdes e direitos da empresa contratada a qual serd confiada a
execugdo da dita obra;

16.16 As relagdes mituas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA
serdo mantidas por intermédio do Fiscal de Contrato da CONTRATANTE
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e o preposto da CONTRATADA;

16.17 A CONTRATADA se obriga a facilitar o acesso a fiscalizacdo dos
materiais, execucdo das obras e servigos contratados, facultando a
Fiscalizag@o 0 acesso as partes das obras contratadas;

16.18 A Fiscalizagdio ¢ assegurado o direito de ordenar a suspensio das obras
e servicos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a
CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer indenizagdo, no
caso de ndo ser atendida, dentro de 48 (quarenta ¢ oito) horas, a contar da
entrega da Ordem de Servico correspondente, qualquer reclamagio sobre
deleito essencial em servigo executado ou material posto na obra;

16.19 A CONTRATADA se obriga a retirar da obra, imediatamente apos o
recebimento da Ordem de Servico correspondente, qualquer empregado,
tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizagdo,
venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

16.20 A CONTRATADA deveré obedecer as Normas Técnicas em vigor que
se aplicam ao servigo contratado, conforme o imposto pelo Codigo de
Defesa do Consumidor, em caso de descumprimento submetendo-se as
penalidades nele previstas;

1621 A qualquer momento, mediante real necessidade levantada pela
fiscalizagdo e devidamente justificada, o CONTRATANTE poderi
solicitar a mudanga do Responsével Técnico da Obra, contanto que, atenda
aos requisitos exigidos no Edital quanto ao item de responsabilidade
técnica;

1622 Aferir os servigos executados para devido atesto das medicdes
MENSALMENTE conforme previsto no cronograma fisico financeiro;

16.23 Assegurar que todas as Etapas previstas neste projeto para execugio da
obra estejam seguindo rigorosamente as normas técnicas vigentes e
anexos do Projeto Basico, visando a garantia de uma boa execugio dos
SEIviCos;

16.24 Assegurar que os equipamentos e mio de obra estio sendo utilizados,
conforme previstos nas composi¢des unitarias de prego deste projeto,
visando o total atendimento as produgdes ali previstas para execugio de

cada servigo constante, para que a obra possa ser executada em total
acordo com os critérios aqui estabelecidos;

16.25 Fiscalizar para que durante a execugdo dos servigos, seja prestada toda
assisténcia técnica-administrativa, mantendo também no local dos
servicos um profissional habilitado para responder pela empresa
(preposto), bem como, todos os equipamentos e materiais necessarios a
uma execu¢do perfeita dos servigos, desenvolvida com seguranga,
qualidade e dentro dos prazos estabelecidos;

16.26 Cabe a fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve
subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade
na execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsével para
que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragio dos valores contratuais.
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16.27 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na
execugdo dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento
da Contratada que contenha a relagédo detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso;

16.28 O representante da Contratante devera promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias mecesséarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais

16.29 O descumprimento total ou parcial das obrigacdes ¢ responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos
sociais e trabalhistas, ensejard a aplicagdo de sangdes administrativas,
previstas neste Projeto Basico e na legislag¢do vigente, podendo culminar
em rescisdo contratual.

16.30 Asatividades de gestdo e fiscaliza¢do da execugdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser
exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde
que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas
atividades ¢, em razio do volume de trabalho, nio comprometa o
desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato;

16.31 Durante a execugao do objeto, o fiscal devera monitorar constantemente
o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragio, devendo
intervir para requerer a CONTRATADA a corre¢do das faltas, falhas e
irregularidades constatadas:

16.32 O fiscal devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo
da execu¢do do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestagdo dos servigos realizada;

16.33 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagio:

16.34 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatorios das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias
dos empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:

16.35 ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

16.36 a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

16.37 a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagio e auxilio-saide,
quando for devido;

16.38 aos depositos do FGTS; e

16.39 ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

16.40 solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribui¢des previdencidrias e do FGTS estao ou ndo
sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de
forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao
final de um ano da contrata¢do, o que ndo impedird que a andlise de
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extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo
empregado;

16.41 oficiar os 6rgidos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade  no  cumprimento das  obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS;

16.42 somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

16.43 A fiscalizagdo de que trata esta clausula nfo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas,
vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores ¢ fiscais.

17.1 O contrato podera ser alterado de acordo com o interesse e a necessidade
da Prefeitura Municipal de Normandia.

17.2 Qualquer servico que venha a ser necessario € que nio esteja
expressamente especificado neste Projeto Basico devera ser encaminhado
por escrito a fiscalizagdo e a equipe técnica da Secretaria Municipal de
Obras, para devidas providéncias.

17.30s casos omissos serdo conhecidos ¢ resolvidos pela Prefeitura Municipal
de Normandia, a luz da Lei 14.133/2021.

Normandia/RR, 13 de janeiro de 2025.

Responsivel pela Elaboracio:

Marcel m'zr;i Bento
enhsiro Civil
n® 810295 -RR
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