OBJETO
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EDMAR OLIVEIRA DE SOUZA, DO MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR.

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Roraima
SBC - 07/2026 - Roraima
ORSE - 07/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,6%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,79%
Mensalista: 70,35%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	EQUIPE TÉCNICA		1	105.275,78	8,74 %
2	TRANSPORTE DE MATERIAL		1	50.040,00	4,16 %
3	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	67.166,62	5,58 %
4	INFRAESTRUTURA		1	8.093,67	0,67 %
5	SUPRAESTRUTURA		1	3.506,29	0,29 %
6	PAREDES E VEDAÇÕES		1	7.753,66	0,64 %
7	ABRIGO DO COMPRESSOR		1	1.315,38	0,11 %
8	CALÇADA DE PROTEÇÃO ENTORNO DAS CONSTRUÇÕES		1	39.018,51	3,24 %
9	VERGA E CONTRAVERGA		1	717,21	0,06 %
10	REVESTIMENTOS		1	72.886,87	6,05 %
11	SOLEIRA E PEITORIS		1	4.210,58	0,35 %
12	ESQUADRIAS		1	40.004,04	3,32 %
13	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		1	60.466,34	5,02 %
14	COBERTURA		1	192.452,61	15,98 %
15	INSTALAÇÕES		1	173.289,72	14,39 %
16	COMBATE A INCÊNDIO		1	1.760,30	0,15 %
17	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS		1	36.866,06	3,06 %
18	PINTURA		1	80.838,66	6,71 %
19	MURO		1	201.300,43	16,72 %

20			**ACESSO AMBULÂNCIA**				**1**	**25.743,79**	**2,14 %**
21			**SERVIÇOS FINAIS**				**1**	**31.490,54**	**2,62 %**

Total sem BDI	**966.544,88**
Total do BDI	**237.652,18**
Total Geral	**1.204.197,06**

RESPONSÁVEL TÉCNICO