
OBJETO: Recuperação de estrada de acesso a Orla da Lagoa Cheirosa no Município Normandia/RR

CONVÊNIO: 963304/2024

Composição: 01

Administração Local

De acordo com o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, a administração local compreende o conjunto de gastos 

com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local do empreendimento e indispensáveis ao apoio e à

condução da obra.  É exercida normalmente por pessoal técnico e administrativo, tais como: engenheiro supervisor, 

engenheiros setoriais, gestores administrativos, equipes de medicina e segurança no trabalho, etc. 

Além da gerência técnica e administrativa da obra, incluem-se na administração local as equipes responsáveis pelo controle 

de produção das frentes de serviços, pelo controle tecnológico da obra e pelos serviços gerais de apoio.

1) Parcela fixa da Administração Local: 

De acordo com a natureza da obra, uma construção rodoviária, pode-se extrair a mão de obra, os veículos e os 

equipamentos propostos para formação da parcela fixa da administração local, resultando nas composições de custos constantes das Tabelas que seguem abaixo.

Tabela 01 – Composição de custo da parcela fixa da administração local (mão de obra)

ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

1.1 GERÊNCIA TÉCNICA

Geral

1.1.1 P9812 Engenheiro mês 0,65756866 24.850,1268 16.340,6646

Considerando o porte da obra, o item de engenheiro civil esta sendo atribuido uma quantidade inferior a 01 unidade

16.340,66

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Auxiliar

1.1.2 P9806 Auxiliar administrativo mês 1,00 3.981,9374 3.981,9374

1.1.3

3.981,94

20.322,60

Tabela 02 – Composição de custo da parcela fixa da administração local (veículos)

ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT UTIL. PROD. UTIL. IMPROD. CHP CHI CUSTO TOTAL 

1.2

Gerência geral

Geral

1.2.1 E9093 Veículo leve - 53 kw mês 1 44 156 38,0393 6,5461 2694,92

2.694,92                                         

VEÍCULOS

TOTAL DOS VEÍCULOS DA PARCELA FIXA

ESTADO DE RORAIMA

TOTAL DA MÃO DE OBRA DA PARCELA FIXA

Secretaria Municipal de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
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2) Parcela Vinculada da Administração Local 

Tabela 03 - Composição de custo da equipe de Construção

ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT CUSTO UNIT (R$) CUSTO TOTAL 

2.1 EQUIPE DE CONSTRUÇÃO

2.1.1 P9875 Encarregado de Turma mês 1,00 6.466,1947 6.466,1947

6.466,19SUBTOTAL DO ITEM 1
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Tabela 04 - Composição de custo da parcela vinculada (veículos)

ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT UTIL. PROD. UTIL. IMPROD.
HOR. 

PROD.

HOR. 

IMPROD.
CUSTO TOTAL

2.2

2.2.1 E9093 Veículo leve - 53 kw mês 0,00 44 176 38,0393 6,5461 0,00

0,00

6.466,19

6.466,19

 Parcela Variável da Administração Local

Acompanhamento das Frentes de Serviço 

4) Resumo das Parcelas da Administração Local

Tabela 10 – Resumo das parcelas de administração local

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS UND QUANT CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 

1 PARCELA FIXA

1.1 MAO DE OBRA MÊS 8,00 20.322,60 162.580,80

1.2 VEÍCULOS MÊS 8,00 2.694,92 21.559,36

184.140,16

2 PARCELA VINCULADA

2.1 EQUIPE DE PROD. DE CONSTRUÇÃO. MÊS 8,00 6.466,19 51.729,52

51.729,52

Tabela 08 – Despesas Diversas

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS UND QUANT CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 

1 PARCELA FIXA UND 1,00 184.140,16 184.140,16

2 PARCELA VINCULADA UND 1,00 51.729,52 51.729,52

235.869,68

TOTAL DA PARCELA VINCULADA

VEÍCULOS

TOTAL DOS VEÍCULOS DA PARCELA VINCULADA

SUBTOTAL 

SUBTOTAL DO ITEM 1

SUBTOTAL DO ITEM 2

TOTAL DA PARCELA VINCULADA
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