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- “ SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS NORMANDIA

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
Secretaria Municipal de Obras

OBJETO: Recuperacéo de estrada de acesso a Orla da Lagoa Cheirosa no Municipio Normandia/RR
CONVENIO: 963304/2024
Composicao: 01

Administragédo Local

De acordo com o Manual de Custos de deT a administragdo local compreende o conjunto de gastos
com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local do empreendimento e indispenséveis ao apoio e &
condugzo da obra. E exercida normalmente por pessoal técnico e administrativo, tais como: engenheiro supervisor,
engenheiros setoriais, gestores administrativos, equipes de medicina e seguranga no trabalho, etc.

Além da geréncia técnica e administrativa da obra, incluem-se na administragéo local as equipes responsaveis pelo controle
de produgéo das frentes de servigos, pelo controle tecnolégico da obra e pelos servigos gerais de apoio.

1) Parcela fixa da Administragéo Local:

De acordo com a natureza da obra, uma construgéo rodoviaria, pode-se extrair a méo de obra, os veiculos e 0s
equipamentos propostos para formag&o da parcela fixa da administrago local, nas icdes de custos constantes das Tabelas que seguem abaixo.

Tabela 01 - Composicao de custo da parcela fixa da administragéo local (mao de obra)

11 GERENCIA TECNICA
Geral
1.1.1 P9812 Engenheiro més 065756866  24.850,1268|  16.340,6646

Considerando o porte da obra, o item de engenheiro civil esta sendo atribuido uma quantidade inferior a 01 unidade

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Auxiliar

11.2 P9806 | Auxiliar administrativo més 1,00 3.981,9374 3.981,9374
113

TOTAL DA MAO DE OBRA DA PARCELA FIXA

Tabela 02 - Composigao de custo da parcela fixa da administragéo local (veiculos)

12 VEICULOS
Geréncia geral |
Geral |
121 E9093 Veiculo leve - 53 kw més 1 44 156] 38,0393 6,5461 2694,92

TOTAL DOS VEICULOS DA PARCELA FIXA [ emm

DNIT = innd gl CGCIT

2.1.1. Geréncia Técnica

A Geréncia Técnica & responsavel pelo gerenciamento da obra, sendo composia pela
equipe técnica de engenharia e seus auxiliares diretos. A mio de obra constituinte
desta parcela pode ser subdividida em geral e auxiliar_

Além da mdo de obra, sdo ainda incorporados veiculos leves para atender a equipe
da Geréncia Técnica. Conforme anteriormente discutido, os custos referentes ao
saldrio e encargos do motorista devem ser excluidos dos custos horarios dos veiculos
em virtude desse pn i ja compor individt a equipe_

Dessa forma, sdo i if leves apenas para o engenheiro chefe
ou supervisor, para o engenheiro auxiliar e para o encarregado geral. Os custos
horarios desses veiculos foram definidos prevendo-se uma utlizacdo produtiva
mensal de 44 horas e improdutiva de 176 horas.

Para os deslocamentos da mdo de obra ordinana do canteiro até as frentes de servico
sdo previstos énibus coletivo, com previso de utilizacdo produtiva mensal de 44 horas
e improdutiva de 176 horas.
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2) Parcela Vinculada da Administragéo Local

Tabela 03 - Composigao de custo da equipe de Construgéo

21 EQUIPE DE CONSTRUGAO

214 P9875|Encarregado de Turma més 1,00 6.466,1947 6.466,1947

SUBTOTAL DO ITEM 1 [ eaess|
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Tabela 04 - Composigao de custo da parcela vinculada (veiculos)

22 VEICULOS

6,5461] 0,00

224 9093 [Veiculo leve - 53 kw [ mes ] 0,00] 44] 176] _ 38,0393]
|

TOTAL DOS VEICULOS DA PARCELA VINCULADA
TOTAL DA PARCELA VINCULADA

TOTAL DA PARCELA VINCULADA

Parcela Variavel da Administragdo Local

Acompanhamento das Frentes de Servico

4) Resumo das Parcelas da Administragao Local
Tabela 10 - Resumo das parcelas de administragéo local

1 PARCELA FIXA
1.1 MAO DE OBRA MES 8,00 2032260 162.580,80
1.2 VEICULOS MES 8,00 269492 21.559,36

SUBTOTAL DO ITEM 1

2 PARCELA VINCULADA

21 EQUIPE DE PROD. DE CONSTRUGAO. MES 8,00 6.466,19 51.729,52

SUBTOTAL DO ITEM 2

Tabela 08 - Despesas Diversas

1 PARCELA FIXA UND 1,00 184.140,16 184.140,16

| 2 [ PARCELA VINCULADA UND | 1,00 51.729,52 51.729,52
SUBTOTAL

MARCELO  Assinado de forma
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