()

ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA

o)

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS NORIRDIA

COMPOSICAO 02
Composigio: CANTEIRO DE OBRAS | unidade: més
ITEM: MAO DE OBRA + MATERIAL
MAO DE OBRA UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO UNIT.
Tabela de consultoria DNIT 01/2025 Imovél comercial - Canteiro RS/m?xmés 60,0000 48,89( RS 2.933,40
Tabela de consultoria DNIT 01/2025 Imovél Residencial - Canteiro RS/m2xmés 80,0000 46,97| RS 3.757,60
Tabela de consultoria DNIT 01/2025 Mobiliario escritorio RS x , 2,00 463,66| RS 927,32
ocupante/m
TOTAL /més| RS 7.618,32
total geral 8| RS 60.946,56
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