



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Obra
REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE IRACEMA GALVÃO, NO MUNICÍPIO DE
NORMANDIA-RR

Bancos
SINAPI - 04/2024 - Roraima
SBC - 06/2024 - Roraima
ORSE - 03/2024 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida				
Item	Descrição	Total	Peso (%)	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
2	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	44.074,23	7,61 %	
3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	55.637,13	9,61 %	
4	BANHEIROS	11.627,22	2,01 %	
5	COBERTURA	39.449,95	6,82 %	
6	FORRO	69.353,73	11,98 %	
7	ESQUADRIAS	32.992,61	5,70 %	
8	PINTURA	26.696,92	4,61 %	
9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	54.097,69	9,35 %	
10	CABEAMENTO ESTRUTURADO	1.491,76	0,26 %	
11	ELETRICA	32.592,55	5,63 %	
12	HIDROSSANITÁRIA	21.606,07	3,73 %	
13	CALÇAMENTO PERIMETRAL (REVITALIZAÇÃO)	1.867,12	0,32 %	
14	MURO	4.267,79	0,74 %	
15	SERVIÇOS FINAIS	180.217,97	31,13 %	
		2.880,58	0,50 %	
		Total	468.545,29	
		Total	110.308,03	
		Total	578.853,32	

Eng. civil Felipe de Melo Medeiros Silva
CREA: 0920967329RR