



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



OBJETO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO DO
LABORATÓRIO MUNICIPAL DE NORMANDIA -RR

Bancos
SINAPI - 02/2026 -
Roraima
SBC - 02/2026 -
Roraima

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,79%
Mensalista: 70,35%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	EQUIPE TÉCNICA	1	78.824,12	6,92 %
2	TRANSPORTE DE MATERIAL	1	35.683,20	3,13 %
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	60.723,51	5,33 %
4	INFRAESTRUTURA	1	42.485,83	3,73 %
5	SUPRAESTRUTURA	1	60.232,11	5,29 %
6	PAREDES E VEDAÇÕES	1	97.585,45	8,56 %
7	ABRIGO DE GÁS	1	1.363,09	0,12 %
8	VERGA E CONTRAVERGA	1	5.168,29	0,45 %
9	REVESTIMENTOS	1	112.892,33	9,91 %
10	SOLEIRA E PEITORIS	1	5.473,18	0,48 %
11	ESQUADRIAS	1	36.186,26	3,18 %
12	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	1	42.559,77	3,73 %
13	COBERTURA	1	122.315,46	10,73 %
14	INSTALAÇÕES	1	105.521,22	9,26 %
15	COMBATE A INCÊNDIO	1	1.647,21	0,14 %
16	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	1	25.161,92	2,21 %
17	PINTURA	1	64.773,00	5,68 %
18	MURO	1	216.489,98	19,00 %
19	CALÇADAS	1	18.732,97	1,64 %
20	SERVIÇOS FINAIS	1	5.820,08	0,51 %

Total sem BDI 922.585,94
Total do BDI 217.053,04
Total Geral 1.139.638,98